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A. ALGEMEEN 

De nummers van de artikels waarnaar verwezen wordt, stemmen overeen met de nummers van de 
artikels van de onderstaande wetgeving, in de versie zoals van toepassing op de desbetreffende 
opdracht: 

- de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten (Wet 2016); 
- het koninklijk besluit van 18/04/2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

(K.B. plaatsing); 
- het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten (AUR).  
 

Indien in het kader van de uitvoering van onderhavige opdracht door de opdrachtnemer 
persoonsgegevens worden verwerkt, dan dient dit op aantoonbare wijze te gebeuren conform aan 
de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679) en aan de 
bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens van 30.07.2018. 

 

Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels (AUR) conform art. 9, §4 AUR 

De artikels van dit standaardbestek die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: 

- artikel 76 Uitvoeringstermijn (ingeval van een opdracht gerangschikt in categorie C of één 
van de ondercategorieën); 

- art. 82, §2 Tegenproeven; 
- art. 92 Opleveringen en waarborg; 
- art. 95 Betalingen. 
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B. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 
17/06/2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016)  

Titel 1. - Inleidende bepaling, definities en algemene beginselen 

Hoofdstuk 2. - Algemene beginselen 

ART. 12 BETALING VOOR VERSTREKTE EN AANVAARDE PRESTATIES 

De voorraden die aangelegd zijn voor de uitvoering en die door de aanbestedende overheid zijn 
goedgekeurd, worden niet beschouwd als verstrekte en aanvaarde prestaties zolang deze voorraden 
niet op de plaats van verwerking zijn toegekomen, tenzij dit uitzonderlijk anders wordt beslist door 
de leidend ambtenaar.  

ART. 13 VERTROUWELIJKHEID 

De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot 
informatie waarvan zij kennis krijgen bij het ontvangen van de opdrachtdocumenten en bij de 
uitvoering van de opdracht. Die informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de 
aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De gekozen opdrachtnemer mag deze 
opdracht wel opgeven als referentie. 

De plannen, documenten en voorwerpen, ter beschikking gesteld door de aanbestedende overheid, 
mogen door de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd of verspreid, noch voor enig ander 
gebruik dan in het kader van de uitvoering van de opdracht aangewend worden, dan met de 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Aan deze toestemming 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

ART. 14 REGELS BETREFFENDE DE COMMUNICATIEMIDDELEN 

 

De communicatie tussen de aanbestedende overheid en de ondernemers dient elektronisch te 
verlopen. Voor de nadere regels met betrekking tot het indienen van digitale offertes, wordt 
verwezen naar art. 84 of 85 K.B. Plaatsing. Andere communicatie dan het indienen van offertes 
gebeurt enkel rechtsgeldig via het e-mailadres vermeld in de opdrachtdocumenten.  

Indien in de opdrachtdocumenten de indiening van bepaalde maquettes, modelstukken of monsters 
wordt gevraagd en deze stukken zijn niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen over te 
maken, mogen de inschrijvers de vereiste maquettes, modelstukken of monsters op niet-digitale 
wijze aan de aanbestedende overheid bezorgen. Deze stukken dienen vóór de uiterste datum voor 
ontvangst van de offertes bij de aanbestedende overheid toe te komen met een duidelijke verwijzing 
naar de betrokken overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. 

 

Titel 2. - Overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Hoofdstuk 4. - Verloop van de procedure 

Afdeling 1. - Voorbereiding 

ART. 53 TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Elke verwijzing naar technische specificaties in de opdrachtdocumenten dient te worden gelezen als 
aangevuld met “of gelijkwaardig”. 
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Voor alle in dit standaardbestek en in de opdrachtdocumenten vermelde technische specificaties en 
normen dient de opdrachtnemer die versies toe te passen die ten laatste tien dagen vóór de datum 
van de uiterste ontvangstdatum van de offertes geldig zijn: 

- in het geval van normen (NBN, NBN-EN of NBN-ISO, …) geldt de datum van homologatie van de 
norm of bij ontstentenis van zijn registratie; 

- in het geval van typevoorschriften (STS, PTV, …) gepubliceerd in toepassing van de wet van 28 
december 1984, geldt de publicatiedatum door de uitgevende instantie. Indien de PTV op een 
latere datum van toepassing wordt gesteld, deze datum; 

- in het geval van de voorschriften van het NTMB-zorgsysteem geldt de datum van publicatie door 
de VZW Copro. Voor de in dit standaardbestek en in de opdrachtdocumenten vermelde 
technische specificaties en normen die geheel of gedeeltelijk ingetrokken en vervangen worden 
door andere technische specificaties en normen, gelden de vervangende technische specificaties 
en normen die ten laatste tien dagen vóór de datum van de uiterste ontvangstdatum van de 
offertes geldig zijn. 

Het bovenstaande geldt niet: 

- voor niet-geharmoniseerde normen waarbij in de opdrachtdocumenten een jaartal wordt 
vermeld. Voor die normen blijft de versie vermeld in de opdrachtdocumenten van toepassing; 

- indien de CE-markering wettelijk verplicht wordt voor een bouwproduct. In dit geval moet de 
opdrachtnemer steeds de technische specificaties in acht nemen die de basis vormen voor de CE-
markering van het betreffende product, evenals de bijhorende nationale aanvullingen of 
toepassingsnormen. 

ART. 56 VARIANTEN EN OPTIES 

Indien varianten zijn toegestaan of worden vereist, dienen zowel de basisofferte als elke variante via 
een afzonderlijk offerteformulier te worden ingediend. 

Afdeling 3. - Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 

ART. 67-69 UITSLUITINGSGRONDEN 

 

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de 
Europese bekendmaking 

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring 
dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016. 

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor 
meer informatie over het UEA). 

 

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de drempels voor de Europese 
bekendmaking 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016. 

Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: 

- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt 
door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en 
waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 
Wet 2016 en art. 61 K.B. Plaatsing. De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de 
Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan zes maanden op de limietdatum voor ontvangst van de 
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offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn 
afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst; 

- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt 
werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten 
laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum 
voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 

- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers: 

- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij 
gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen 
voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 Wet 2016 en art. 62 K.B. Plaatsing; 

- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene 
in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig 
art. 68 Wet 2016 en art. 63 K.B. Plaatsing; 

- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van 
het betrokken land. 

Indien de inschrijver die zich in een uitsluitingsgeval bevindt, zich op corrigerende maatregelen wil 
beroepen, moeten deze genomen maatregelen expliciet in de offerte worden beschreven. 

ART. 73 UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT 

In geval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels 
voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende 
overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is 
en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria. 

De inschrijvers worden verzocht het bij de aankondiging gevoegde UEA in xml-formaat te 
vervolledigen via de UEA-tool (https://uea.publicprocurement.be) en het ingevulde UEA vervolgens 
in pdf-formaat op te laden samen met de andere offertedocumenten. Let wel, het UEA dient niet 
afzonderlijk te worden getekend, maar zal samen met de andere offertedocumenten worden 
getekend via de elektronische handtekening die op het indieningsrapport wordt aangebracht. 
De inschrijver moet tevens: 

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen 
die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens 
draagkracht de inschrijver beroep doet; 

- indien de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan 
de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in 
deel II.B van het UEA. 

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de 
vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is 
voor het goede verloop van de procedure. 

ART. 73, §4 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op: 

1) Attest inzake sociale zekerheid; 
2) Attest niet-faillissement; 
3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw; 
4) Bewijs van erkenning. 

 

https://uea.publicprocurement.be/
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ART. 78 BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 

Indien de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk 
ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden. Deze 
verbintenis vermeldt steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht. 
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C. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KB VAN 
18/04/2017 INZAKE PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE 
KLASSIEKE SECTOREN (K.B. PLAATSING) 

Titel 1. Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 4. - Prijsvaststelling en -prijsbestanddelen 

ART. 25 PRIJSWEERGAVE 

De eenheidsprijzen moeten zowel in cijfers als in letters worden geschreven. 
Bij vermoedelijke en forfaitaire hoeveelheden moeten de eenheidsprijzen tot op 5 decimalen na de 
komma worden afgerond. De totaalprijzen voor deze posten moeten worden afgerond tot op 2 
decimalen na de komma. 
Bij een globale prijs moet worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma. 

ART. 29 ALLERLEI HEFFINGEN 

De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de samenvattende 
opmeting vermeld en wordt bij de prijs van de offerte gevoegd. 

ART. 31 KEURINGS- EN OPLEVERINGSKOSTEN 

Alle handelingen die vereist zijn voor de voorgeschreven onderzoeken, alsook de eventuele 
herstellingen die na de controle noodzakelijk blijken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. 

Alle keuringskosten en alle kosten voor de proeven, de voorbereiding en de verzending van de 
monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd (aan BENOR en ATG) gelijkwaardige 
producten, zoals bepaald in artikel 41 AUR, zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer ongeacht de 
plaats waar de proeven uitgevoerd worden. 

De keuringskosten omvatten de reis- en verblijfskosten, het loon van de leidend ambtenaar (of zijn 
vervanger) en alle kosten om de proeven uit te voeren. 

De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel zijn bepaald in: 

- voor keuringen in het binnenland: de artikelen VII 75 t.e.m. VII 84 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de 
diensten van de Vlaamse overheid (Vlaams Personeelsstatuut of VPS); 

- voor keuringen in het buitenland: de artikelen VII 85 t.e.m. VII 85sexiesdecies van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het 
personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (Vlaams Personeelsstatuut of VPS). 

De vergoeding van het met de keuring belaste personeel is het product van de bestede tijd (afgerond 
naar boven in een aantal uren) en de bezoldiging per uur. Deze bezoldiging per uur (exclusief btw) is 
het gemiddelde van deze die vastgesteld is door de KVIV-FABI Commissie voor een technicus met een 
ervaring tussen 5 en 10 jaar. Dit tarief wordt herzien en periodiek gepubliceerd op de internetsite: 
https://ie-net.be. 

De reis- en verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring belast personeel zijn alleen ten laste 
van de aanbestedende overheid indien de keuring door het met de keuring belast personeel kan 
uitgevoerd worden zonder overnachting op de keuringslocatie. 

In het tegenovergestelde geval vallen de hierboven gedefinieerde keuringskosten ten laste van de 
opdrachtnemer. 

Indien de keuring door het met de keuring belaste personeel en/of de leidend ambtenaar (of zijn 
vervanger) niet kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de keuringsplaats of indien het met 
de keuring belaste personeel wegens omstandigheden (epidemieën, gebrek aan inzetbaar personeel 

https://ie-net.be/
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voor tijdrovende verre verplaatsingen, langdurige keuring in het buitenland) de keuring niet kan 
uitvoeren, zal de opdrachtnemer op zijn kosten een geaccrediteerde keuringsinstelling aanstellen om 
de keuring uit te voeren. Deze geaccrediteerde keuringsinstelling dient op voorhand voorgesteld te 
worden aan en aanvaard te worden door de aanbestedende overheid. De geaccrediteerde 
keuringsinstelling rapporteert hierover aan de aanbestedende overheid. 

 

De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, 
worden ten laste van de opdrachtnemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde 
kostprijs. 

De kosten van de prestaties die de opdrachtnemer in verband met de opleveringen zelf uitvoert, 
blijven te zijnen laste. 

ART. 32, §1 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN BEGREPEN ZIJN 

De opdrachtnemer is verplicht op zijn kosten alle ondergeschikte werken en leveringen uit te voeren 
die niet expliciet vermeld zijn in een post van de samenvattende opmeting, maar die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de aanneming zoals bepaald in de opdrachtdocumenten en/of voor de 
uitvoering van die post. 

De levering, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de in de opdrachtdocumenten 
voorgeschreven materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

Alle werken, leveringen en bijkomende werken die inherent zijn aan de uitvoering van de algemene 
maatregelen van art. 79 AUR (inclusief de bepalingen van het SB 250 2-13 en 2-14), zijn begrepen in 
de aannemingssom. 

Zijn in de prijs inbegrepen: 

- de bijdrage verschuldigd aan het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW); 
- de bijdrage verschuldigd aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het 

Bouwbedrijf (WTCB). 

De kosten ten gevolge van het storten van afval dienen begrepen te zijn in de eenheidsprijs van de 
respectievelijke posten, tenzij er afzonderlijke posten voorzien zijn. 

Het tijdelijk stockeren van uitgegraven bodem binnen of buiten de werf is een last van de 
aanneming, tenzij er afzonderlijke posten voorzien zijn. 

Art. 32, §1, 3° K.B. Plaatsing wordt aangevuld als volgt: 

Volgende kosten zijn eveneens ten laste van de opdrachtnemer, tenzij hiervoor een aparte post in de 
samenvattende opmeting werd voorzien: 

- het aanpassen van de fasering en planning van de werken aan de definitieve verplaatsingen 
van nutsleidingen die nog tijdens de uitvoering van de werken dienen te gebeuren; 

- het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de 
omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om 
deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; 

- de eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 
bijhorende installatie; 

- de kosten voor de opmaak van alle detail- en werktekeningen die tijdens de uitvoering nodig 
zijn; 

- het plaatsen en uitvoeren van alle maatregelen ter bescherming van de bestaande vegetatie; 
- alle kosten van verzekeringen; 
- de aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van de 

intellectuele eigendomsrechten waarvan de opdrachtnemer niet de eigendomsrechten 
heeft. 
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Hoofdstuk 9. Percelen 

ART. 50 PERCELEN 

Het is niet toegestaan prijskortingen of verbeteringsvoorstellen aan te bieden in geval meerdere of 
alle percelen aan één en dezelfde inschrijver worden toegekend. 

Hoofdstuk 11 Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes 

Afdeling 2 Indieningsmodaliteiten voor de aanvragen tot deelneming en offertes 

ART. 53, §1 TAALGEBRUIK 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie 
met de aanbestedende overheid. 

Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbestedende overheid een 
vertaling eisen. De vertaling gebeurt op kosten van de inschrijver. De vertaling is het enige 
rechtsgeldige document. 

Afdeling 4 Verbintenistermijn 

ART. 58 VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig 
kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten. 

Titel 2 Gunning bij openbare of niet-openbare procedures 

Hoofdstuk 1 Vorm en inhoud van de offerte  

ART. 77 VORM VAN DE OFFERTE 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en zijn samenvattende 
opmeting moet invullen op de bij de opdrachtdocumenten gevoegde formulieren. 

ART. 78 INHOUD VAN DE OFFERTE 

Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 

1) De samenvattende opmeting (zie art. 79 K.B. Plaatsing); 
Indien in de samenvattende opmeting geen veld voorzien is voor prijsvermeerderingen of -
verminderingen (toeslagen of kortingen), dienen deze onmiddellijk in de prijs te worden 
verrekend. Bij niet-naleving hiervan kan de aanbestedende overheid de prijsvermeerderingen of -
verminderingen (toeslagen of kortingen) als ongeschreven beschouwen; 

2) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie art. 66 en volgende Wet 2016 en art. 59 en 
volgende K.B. Plaatsing); 

3) De documenten die vereist zijn voor de gunning (zie art. 81 Wet 2016); 
4) De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd 

zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 44 K.B. Plaatsing). Dit 
gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende 
documenten: 

- uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid 
en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals 
verschenen in het BS, houdende benoeming van de bestuurders of zoals het 
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gepubliceerd werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de 
onderneming zijn maatschappelijke zetel heeft; 

- volmacht om de onderneming te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven 
aan een ander persoon; 

- voorleggen van benoemingsbesluit van de bestuurder; 
- andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 

5) Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in art. 30, tweede lid, 1° en 2° van het 
KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name  
1. een document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de inschrijver 

beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit 
veiligheids- en gezondheidsplan; 

2. een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en 
gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de 
buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. 

Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte. 
De inschrijver maakt voor deze documenten gebruik van de invulformulieren die bij de 
opdrachtdocumenten worden gevoegd. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle 
verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 
documenten met deze invulformulieren; 

6) In geval van een procedure met meerdere gunningscriteria bij kunstwerken: 

1. Een uitgebreid werkprogramma met grafisch tijdschema, uitgedrukt in werkdagen, voor het 
verwezenlijken van de voorziene werken. 

2. Voorontwerptekeningen van het kunstwerk (funderingen, pijlers, landhoofden, bovenbouw, 
opleggingen, brugdekvoegen), ondersteund door een duidelijke berekeningsnota, waarvan 
de berekeningen eenvoudig kunnen worden gevolgd. In deze nota worden de gevolgde 
methodes, evenals de eigenschappen van de gebruikte materialen, voldoende beschreven. 

De voorontwerptekeningen en de berekeningsnota mogen eventueel rechtstreeks door het 
ingenieursbureau worden ingediend, mits uitdrukkelijke verwijzing van de inschrijver naar dit 
laatste; in dit geval worden de plannen en de berekeningsnota door het ingenieursbureau 
gedateerd en ondertekend. 

3. Een nota waarin de naam en het adres is vermeld van de burgerlijk ingenieur (het 
ingenieursbureau), die (dat) verantwoordelijk is voor de studie van het ontwerp waarop de 
offerte gebaseerd is. 
In een offerte mag per discipline (betonconstructies of staalconstructies) slechts één enkel 
ingenieursbureau of burgerlijk ingenieur worden vermeld. 
Het is de inschrijver niet toegelaten zich na de uiterste ontvangstdatum van de offertes tot 
een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden zonder de toestemming van 
de aanbestedende overheid. 

4. Een beschrijving van het voorziene systeem voor: 

- de voorspanning; 
- de funderingen; 
- de oplegtoestellen; 
- bij paalfunderingen: de afmetingen van de schacht en van de eventuele verbrede voet, 

alsmede het totaal nuttig draagvermogen Qn; 
- de samenstelling van het tegengewicht. 

Het is de inschrijver niet toegelaten na de uiterste ontvangstdatum van de offertes andere 
systemen aan te wenden zonder de toestemming van de aanbestedende overheid; 
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7) In geval van staalconstructies: 

1. een nota met de eenheidsprijs voor het radiografisch onderzoek met X-stralen van de 
lassen (euro per strekkende meter radiografisch onderzoek); 

2. een nota met de eenheidsprijs voor het ultrasoon onderzoek van de lassen (euro per 
strekkende meter ultrasoon onderzoek); 

3. een nota met de eenheidsprijs voor het penetrant onderzoek van de lassen (euro per 
strekkende meter penetrant onderzoek); 

4. een nota met de eenheidsprijs voor het magnetisch onderzoek van de lassen (euro per 
strekkende meter magnetisch onderzoek). 

Deze eenheidsprijzen gelden gedurende de hele duur van de opdracht en zijn niet voor 
herziening vatbaar. 

Hoofdstuk 2 Samenvattende opmeting en inventaris 

ART. 79 SAMENVATTENDE OPMETING 

§1 In de samenvattende opmeting gaat de post vergezeld: 

a) van de vermelding “GP”, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is; 
b) van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid; 
c) van de vermelding “FH”, forfaitaire hoeveelheid; 
d) van de vermelding “VS”, voorbehouden som; 
e) van de vermelding “GS”, geraamde som; 
f) van de vermelding “AS”, aanpasbare som. 

De somposten (VS, GS en AS) geven de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling. Het in de 
inventaris voorziene bedrag is enkel een indicatie van het budget dat voor dergelijke uitgaven 
gereserveerd is. De aanbestedende overheid beslist over de uitgaven die met deze posten betaald 
worden. 

Indien een voorbehouden som voor onvoorziene werken, leveringen en diensten voorzien is, dan is 
dit bedrag gereserveerd voor werken, leveringen en diensten nodig voor de uitvoering van 
aanpassingswerken ten gevolge van onverwachte situaties of voor de oplossing van ad hoc 
problemen die niet vooraf konden worden vastgesteld en waarvoor geen specifieke posten in de 
opmeting voorzien zijn. 

§2 De vermoedelijke hoeveelheden in de samenvattende opmeting mogen niet verbeterd worden. 

De forfaitaire hoeveelheden mogen niet verbeterd worden in de samenvattende opmeting, maar 
enkel in een apart document dat hij voegt bij zijn offerte ter verantwoording van deze verbeteringen. 

Hoofdstuk 3 Interpretatie, fouten en leemten 

ART. 80 VOORRANGSORDE OPDRACHTDOCUMENTEN 

In afwijking van art. 80 K.B. Plaatsing is bij genormaliseerde posten de volgende voorrangsorde 
bepalend voor de interpretatie ingeval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten: 

1) de plannen; 
Voorrangsorde bij tegenspraak ingeval van tegenstrijdigheden op de plannen: 
- de detailplannen hebben voorrang op de algemene plannen; 
- in geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben 
de maten voorrang. 

2) de samenvattende opmeting; 
3) het bestek. 
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In geval van tegenstrijdigheden tussen het codenummer en de omschrijving van de gebruikte 
genormaliseerde post, heeft het codenummer voorrang. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de beschrijvende en de samenvattende opmeting heeft de 
beschrijvende opmeting voorrang. 

Genormaliseerde posten zijn posten die in de catalogus voorkomen. Zij omvatten steeds één 
bewerking en/of levering. Elke genormaliseerde post heeft: 

1)  een codenummer; 
2) een omschrijving van de werken; 
3) een verwijzing naar de overeenkomstige bepaling in het Standaardbestek (“volgens”). 

Niet-genormaliseerde posten zijn: 

- ofwel posten die niet in de catalogus voorkomen en waarvoor een logisch opgebouwd 
codenummer gebruikt wordt; 

- ofwel posten die wel in de catalogus voorkomen maar waarvan de inhoud van de post 
gewijzigd werd. Deze posten worden met een * aangeduid in de opmeting. 

Voor de niet-genormaliseerde posten geldt de voorrangvolgorde zoals bepaald in art. 80 K.B. 
Plaatsing. 

Hoofdstuk 4 Indiening en opening 

ART. 84 ELEKTRONISCHE INDIENING OFFERTES 

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website 
https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 14, §7 
Wet 2016. 

Meer informatie kan verkregen worden op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-
procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00. 

De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar 
pdf-formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden 
opgesplitst in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter 
zijn dan 350 MB. 

De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver 
maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. Aan dit 
bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de 
grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een 
afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en 
ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand 
geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige 
rechtsgeldige. 

Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende opmeting van Excel naar pdf is 
beschikbaar op http://www.expertisebetonenstaal.be/standaardbestekken/.  

 

U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 
gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie 
herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf 
garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

- Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze 
private actoren, kunt u terecht op e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)478 23 13 84. Er 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
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dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met 
uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. 

- Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de 
handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de 
voorwaarden van art. 14, §7 Wet 2016. Deze elektronische handtekening moet aldus conform 
zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmend nationaal recht 
inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, 
waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een 
handtekening. 
Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te 
voegen opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel 
geldig is en conform is met de bepalingen in de regelgeving. 
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D. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 14/01/2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE 
UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN (AUR)  

Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten 

Afdeling 1 Algemeen kader  

ART. 10: GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE MIDDELEN. 

De aanbestedende overheid staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen van 
schriftelijke stukken, behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten.  

ART. 11 LEIDEND AMBTENAAR 

De leidend ambtenaar of zijn gemachtigde is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de 
aanbestedende overheid in haar betrekking met de opdrachtnemer. 

Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar 
(zowel contractueel als statutair) van de aanbestedende overheid, bestaat het mandaat van de 
leidend ambtenaar uit: 

- de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring 
van de detail- en werktekeningen en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve 
oplevering; 

- desgevallend het nazicht van de certificatiestaat; 
- de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 
- het nazicht van de vorderingsstaten en van de facturen; 
- het opstellen van de processen-verbaal; 
- de voorlopige en definitieve oplevering; 
- het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 

Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon buiten 
de aanbestedende overheid, wordt de draagwijdte van zijn mandaat in de opdrachtdocumenten 
omschreven. 

ART. 12 ONDERAANNEMERS 

De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam, contactgegevens en 
wettelijke vertegenwoordigers van al zijn onderaannemers mee. Hij voegt tevens een uittreksel uit 
het strafregister toe van deze onderaannemers. Hij doet dat ten laatste bij de aanvang van de 
uitvoering van de opdracht, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. In het andere 
geval moet hij deze gegevens meedelen ten laatste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de 
overeenstemmende werken, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 
kalenderdagen kan ingekort worden. Tijdens de volledige looptijd van de opdracht is de 
opdrachtnemer tevens verplicht alle wijzigingen aan de boven vermelde gegevens mee te delen. 

De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet 
aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die 
onderaannemer zal uitvoeren. 

Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de werkzaamheden niet aanvatten. 

De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in 
het bezit zijn van de vereiste erkenning. 

Omwille van het feit dat de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de in te zetten 
onderaannemers, staat hij zelf ook in voor elke vorm van tijdsverlies die ontstaat doordat een 
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onderaannemer werd voorgesteld die niet bleek te beantwoorden aan de vereisten vervat in art. 12 
t.e.m. 13 en 78 AUR.  In dergelijke gevallen kan de opdrachtnemer dan ook geen aanspraak maken 
op een schorsing of verlenging van de uitvoeringstermijnen. 

In geval van door de opdrachtnemer uit te voeren studies, is het de opdrachtnemer niet toegelaten 
zich na de sluiting tot een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden, tenzij een 
gelijkwaardige ingenieur of ingenieursbureau wordt voorgesteld, waarvan de gelijkwaardigheid 
vooraf en schriftelijk wordt aanvaard door de aanbestedende overheid. 

De opdrachtnemer wordt gewezen op het feit dat de onderaannemer beroep kan doen op art. 1798 
van het oud Burgerlijk Wetboek. 

Afdeling 2 Intellectuele rechten 

ART. 19 GEBRUIK VAN DE RESULTATEN 

§1 De aanbestedende overheid verwerft de volle en exclusieve eigendom op de uitvindingen die 
gedaan en ontwikkeld worden bij of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht.  

De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich ertoe de specifieke uitvindingen die 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter 
beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en 
entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende 
overheid onderscheiden rechtspersoon.  

De aanbestedende overheid verbindt er zich toe deze uitvindingen niet te commercialiseren. Indien 
een uitvinding toch ter beschikking moet gesteld worden aan derden zal de aanbestedende overheid 
een vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen alvorens ze te overhandigen.  

§4 De opdrachtnemer kan, na voorafgaande schriftelijke toestemming door de aanbestedende 
overheid, de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten 
aanwenden voor commercieel of ander gebruik. 

ART. 20 METHODES EN KNOWHOW 

De aanbestedende overheid verkrijgt niet de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, 
verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 

De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid ten laatste bij de voorlopige oplevering mee 
welke knowhow nodig is voor het gebruik van het werk, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot 
het aanvragen van een octrooi of niet. 

De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich er wel toe de methodes en knowhow die 
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter 
beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en 
entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende 
overheid onderscheiden rechtspersoon. 

De aanbestedende overheid verbindt er zich toe de methodes en knowhow die noodzakelijk zijn voor 
het gebruik van de resultaten van de opdracht niet te commercialiseren. Indien deze toch ter 
beschikking moeten gesteld worden aan derden zal de aanbestedende overheid een 
vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen alvorens ze te overhandigen.  

Afdeling 3 Financiële garanties 

ART. 24, §1 VERZEKERINGEN 

1. Algemeen. 

Onverminderd de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer, zoals bepaald in artikel 84 AUR, 
verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de hierna genoemde verzekeringspolissen af te sluiten. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 15 

Wanneer in de samenvattende opmeting een afzonderlijke post voorzien is voor het afsluiten van 
verzekeringspolissen “alle bouwplaatsrisico’s”, dan zal deze polis beantwoorden aan de 
hiernavolgende bepalingen van punt 2.4. Bij ontstentenis van deze afzonderlijke post beperkt de 
verplichting van de opdrachtnemer zich tot de verplichte verzekeringen van artikel 24, §1 AUR, 
conform de onderstaande bepalingen. 

De polissen moeten voldoen aan de bepalingen van de wet van 14 april 2014 betreffende de 
verzekeringen. De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, 
opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de verzekeraar onmiddellijk per 
aangetekende zending of per elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van 
de verzending waarborgt ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende overheid. De schorsing 
kan ten vroegste 5 werkdagen na kennisgeving ingaan. 

De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij zich, na 
uitkering, in geen enkel geval tot de aanbestedende overheid kan richten om de gedane uitkering te 
verhalen. 

De vermelde te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. Alle 
hierna vermelde uitgesloten risico’s, bedragen van de vrijstellingen en schadevergoedingen die de 
verzekerde kapitalen overtreffen, blijven ten laste van de betrokken opdrachtnemers en kunnen 
onder geen enkel beding gerecupereerd of verhaald worden bij de aanbestedende overheid. 

De opdrachtnemer legt voor de aanvang van de werken, het bewijs voor dat de ondervermelde 
polissen afgesloten zijn conform de onderstaande bepalingen. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand 
van het als bijlage bij dit bestek gevoegde modeldocument (in te vullen door de 
verzekeraar/gemachtigde makelaar). Voor elke dag vertraging wordt een dagelijkse straf toegepast 
zoals bepaald in art. 45. 

Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid levert de opdrachtnemer het bewijs van 
premiebetaling. 

2. Verzekeringen 

2.1. Arbeidsongevallen 

De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de opdrachtnemer tijdens de 
uitoefening van hun activiteit op de bouwplaats en voor de ongevallen op de weg van en naar het 
werk. 

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid mocht één van zijn onderaannemers niet 
beschikken over een passende dekking. 

Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de 
aanbestedende overheid en/of haar aangestelden en/of haar gevolmachtigden. 

2.2. Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Het minimaal verzekerde kapitaal per schadegeval bedraagt: 1.250.000,00 euro voor lichamelijk 
letsel, materiële schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd 
op de artikels 1382 tot en met 1386 van het oud Burgerlijk Wetboek. 

Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn: 

- voor de schade gebaseerd op artikel 3.101 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (artikel 544 van 
het oud Burgerlijk Wetboek) , inbegrepen voor de contractuele overdracht, een dekking van 
minimum 500.000,00 euro per schadegeval inbegrepen in het kapitaal zoals hierboven 
vermeld; 

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door trillingen, de verlaging van de 
grondwaterstand, het wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen 
ervan; 
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- zonder sublimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, 
en alle gevolgen van deze schade; 

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de opdrachtnemer en door 
het door hem gehuurd materieel; 

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, 
bouwplaats- en hijstoestellen; 

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 250.000,00 euro per 
schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel 
roerende als onroerende, dewelke aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, waaraan op het 
ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, 
eigendom van de aanbestedende overheid of waarvoor zij verantwoordelijk is, waaraan op 
het ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van 
derden; 

- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water wordt een minimum verzekerd 
kapitaal van 1.250.000,00 euro voorzien. 

De in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 5.000,00 euro per schadegeval bedragen 
voor andere dan letselschade. 

2.3. Motorrijtuigen 

Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle geïmmatriculeerde 
voertuigen die toegang hebben tot de werf. Niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- 
en hijstoestellen die enkel ingezet worden op de afgesloten werf, dienen verzekerd te zijn onder de 
polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie punt 2.2). 

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid mocht één van zijn onderaannemers niet 
beschikken over een passende dekking. 

2.4. Verzekering “Alle bouwplaatsrisico’s” 

Verzekerden: 

- de aanbestedende overheid, inclusief haar aangestelden en personeel; 
- de opdrachtnemer en zijn onderaannemers; 
- de architect, het studiebureau, de raadgevend ingenieur; 
- de veiligheidscoördinator; 
- alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf gewenst of nodig is met het oog op 

de vooruitgang van de werken. 

Duurtijd: vanaf de aanvang van de werken tot 12 maanden dan wel 24 maanden na de voorlopige 
oplevering, afhankelijk van de duur van de waarborgperiode van de opdracht. 

 

2.4.A Zakenverzekering 

2.4.A.1 De verzekerde goederen: 

Deze verzekering zal dekking verlenen voor elke beschadiging aan en elk verlies van: 

- de definitief opgetrokken werken die het voorwerp van de aannemingscontracten vormen, 
daarin begrepen: de materialen, bouwelementen en uitrustingen (d.w.z. machines, 
toestellen en installaties) bestemd om erin te worden verwerkt; 

- de (eventuele) voorlopige werken bepaald in de aannemingscontracten of nodig voor de 
uitvoering ervan; 

- het bestaand goed, d.w.z. de eigendommen toebehorende aan de aanbestedende overheid 
of waarvoor deze verantwoordelijk is. 

2.4.A.2 De waarborgen: 

- tijdens de bouw-, montage- en testtermijn:  
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1. Elke beschadiging en elk verlies van de verzekerde goederen; 

2. Elke beschadiging en elk verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, 
in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, aan een 
defect, aan een mechanische of elektrische storing of breuk (foutief gedeelte); 

3. De waarborg bestaand goed omvat alle materiële beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering 
van de werken en mag niet beperkt zijn tot gehele of gedeeltelijke instorting. 

- tijdens de periode van 12 maanden dan wel 24 maanden vanaf de voorlopige oplevering:  

1. beschadiging van de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en 
uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die zich voordoet tijdens de 
uitvoering van de werken door de verzekerden, waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens 
hun aannemingscontract verplicht zijn; 

2. beschadiging aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en 
uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die tijdens deze periode vastgesteld 
wordt en te wijten is aan een schadeverwekkend feit op de bouwplaats tijdens de bouw-, 
montage- en proeftermijn. 

2.4.A.3 Algemeenheden: 

De herstelling van een beschadigd goed dient op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid, 
door de opdrachtnemer wiens goed beschadigd is, te worden uitgevoerd. 

2.4.B Aansprakelijkheid ten aanzien van derden 

De waarborgen van deze afdeling komen in aanvulling en na uitputting van de bestaande 
aansprakelijkheidsverzekeringen van de deelnemers aan de verzekerde werken. 

2.4.B.1 Verzekerde bedragen: 

Deze verzekering dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het 
oud Burgerlijk Wetboek met volgende specifieke voorwaarden: 

- verzekerd kapitaal: 1.250.000,00 euro per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 
gevolgschade vermengd; 

- inbegrepen is de dekking voor schade gebaseerd op artikel 3.101 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(artikel 544 van het oud Burgerlijk Wetboek). De minimale waarborg bedraagt 500.000,00 euro per 
schadegeval. 

2.4.B.2 Vrijstelling per schadegeval: 

- De waarborgen en kapitalen van de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de 
verschillende deelnemers gelden als eigen risico, met een absoluut minimum van 50.000,00 
euro. 

- In geval van tussenkomst in eerste rang: 50.000,00 euro. 
- Voor de aanbestedende overheid: 2.500,00 euro. 
- Voor artikel 3.101 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (artikel 544 van het oud Burgerlijk 

Wetboek) : 2.500,00 euro. 
- Voor lichamelijke schade : 0,00 euro. 

Bij tussenkomst na uitputting van de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de deelnemers boven 
50.000,00 euro, wordt er geen bijkomende vrijstelling meer in rekening gebracht. 

De aanbestedende overheid verkrijgt een rechtstreeks vorderingsrecht als derde-begunstigde t.a.v. 
de verzekeringsmaatschappij. 

2.4.B.3 Is in de verzekeringsdekking inbegrepen: 

- De schade ten gevolge van trillingen, het verlagen van de grondwaterstand, het ontbreken, 
verwijderen of verzwakken van steunen. 

- De schade aan kabels en leidingen met inbegrip van de eventuele gevolgschade. 
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- De gekruiste aansprakelijkheid onder de verzekerden; dit houdt in dat de verzekerden 
onderling als derden ten aanzien van elkaar beschouwd worden. 

2.4.C Definitie van schadegeval 

Onder schadegeval wordt begrepen: het geheel der schade en/of verlies voortkomend uit éénzelfde 
oorzakelijk feit welke in tijd (max. 3 maanden) en ruimte (bouwplaats) beperkt is. 

Afdeling 4 Opdrachtdocumenten 

ART. 35 PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID 

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen en documenten van de opdracht 
wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand 
slechts bij wijze van inlichtingen gegeven worden. De opdrachtnemer is ertoe gehouden zich vooraf 
persoonlijk te vergewissen over de uitvoeringsvoorwaarden van zijn prestaties. 

ART. 36 DETAIL- EN WERKTEKENINGEN OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER 

De goedkeuring en/of aanvaarding van de documenten opgemaakt door de opdrachtnemer heeft 
niet tot gevolg dat de verantwoordelijkheid en het risico voor onder meer de kwaliteit van de 
materialen en de uitvoering van de werken worden overgedragen op de aanbestedende overheid. De 
opdrachtnemer behoudt de uitsluitende en volledige aansprakelijkheid en het volle risico voor de 
goede uitvoering van de werken conform de bestekeisen en hij blijft ook na goedkeuring en/of 
aanvaarding van modellen, uitvoeringstekeningen, rekennota’s door hem gemaakt/opgesteld, de 
volledige verantwoordelijkheid hiervoor dragen. 

 

Afdeling 5 Wijzigingen aan de opdracht 

ART. 38/7, §1 PRIJSHERZIENING 

1. Algemeen  

Het prijsherzieningsmechanisme wordt gerealiseerd door toepassing van parametrische formules die 
algemeen van de volgende vorm zijn: 

𝑝 = 𝑃 × (𝑎1 ×
𝑥1

𝑋1
+ 𝑎2 ×

𝑥2

𝑋2
+ ⋯ + 𝑎𝑛 ×

𝑥𝑛

𝑋𝑛
+ 𝑐) 

 

 

waarbij: 

P : de herziene prijs, geldig voor de prestatieperiode; 

P : de oorspronkelijke prijs, geldig op het moment van de uiterste 
ontvangstdatum van de offerte; 

a1, a2, …, an : de wegingscoëfficiënten; 
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x1, x2, …, xn : de prijsherzieningsparameters met parameterwaarden geldig voor de 
prestatieperiode (met inachtname van de referentietermijn); 

X1, X2, …, Xn : de prijsherzieningsparameters met parameterwaarden geldig op de uiterste 
ontvangstdatum van de offerte (met inachtname van de referentietermijn); 

C : de vaste term, het gedeelte van de prijs dat niet voor prijsherziening in 
aanmerking komt. 

en: 

∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑐 = 1 

Bij de berekening wordt eerst iedere breuk herleid tot een getal met 5 decimalen. Hiertoe wordt de 
vijfde decimaal vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. 

Vervolgens wordt ieder aldus berekend getal vermenigvuldigd met de overeenkomstige coëfficiënt. 
De verkregen producten worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven afgerond op de vijfde 
decimaal. 

De prestaties worden maandelijks herzien (d.w.z. vaste herzieningsfrequentie van één maand). 

De herzieningsperiodes vallen samen met de in art. 66 bepaalde betalingsperiodes. 

Voor de berekening van de prijsherziening wordt voor iedere prestatie in de vorderingsstaat 
nagegaan binnen welke herzieningsperiode de prestatie aanvangt. De startdatum van de bekomen 
herzieningsperiode is de referentiedatum waarop de referentietermijn van iedere parameter in de 
prijsherzieningsformule zal worden toegepast. De bekomen datum bepaalt welke paramaterwaarde 
zal worden gebruikt in de berekening van de prijsherziening. 

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten worden in onderstaande tabel 
volgende onderscheiden referentietermijnen gedefinieerd: 

Categorie Parameters 

Referentietermijn 
parameterwaarden voor 

de uiterste 
ontvangstdatum offerte 

(noemer) 

Referentietermijn 
parameterwaarden voor 
prestatieperiode (teller) 

Lonen – Bouw S1 t.e.m. S32 
Sp en Sp2 
Sk1 t.e.m. Sk4 
 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Metaal Sm en Sw 
 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Diversen Sem en Ssch 
 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

Lonen – Diversen Sb en Sb(F) 
 

-3 maanden -3 maanden 

Materialen, 
materieel, 
brandstoffen en 
energie 
  

OWxxx 
 

-1 maand -1 maand 
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Categorie Parameters 

Referentietermijn 
parameterwaarden voor 

de uiterste 
ontvangstdatum offerte 

(noemer) 

Referentietermijn 
parameterwaarden voor 
prestatieperiode (teller) 

Materialen, 
materieel, 
brandstoffen en 
energie 
 

Afzetprijsindexen  
(ISTI xxx) 

-3 maanden -3 maanden 

Materialen Ic, Ig en CPI 09.13000 -1 maand -1 maand 
    

Op posten met als aard “VS” (Voorbehouden Som) en “GS” (Geraamde Som) is geen prijsherziening 
van toepassing. 

2. Specifieke formules 

Onderstaande specifieke formules zijn richtinggevend. De opdrachtdocumenten kunnen steeds van 
deze formules afwijken. 

De parameters die gebruikt worden in onderstaande prijsherzieningsformules worden gespecifieerd 
in de tabel gevoegd als bijlage bij de opdrachtdocumenten. 

De coëfficiënten die gebruikt worden in onderstaande prijsherzieningsformules worden bepaald in 
de opdrachtdocumenten. 

a) Formules voor werken onder het SB250: 
Deze formules zijn terug te vinden als bijlage 1 bij dit standaardbestek.  

 

b) Formules voor werken onder het SB 260: 
Deze formules zijn terug te vinden als bijlage 2 bij dit standaardbestek. 

 
 

c) Formule voor elektrische en elektromechanische uitrustingen: 

























++

+++

=

c
NACE

nace
a

NACE

nace
a

NACE

nace
a

NACE

nace
a

S

s
a

Pp
em

em

2800_

2800_
5

2700_

2700_
4

2600_

2600_
3

500_

2500_
21

 

 

 

 

ART. 38/11 FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE OPDRACHTNEMER  

In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten 
voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbestedende overheid of de 
ondernemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de 
andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. De 
herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: 
- de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 

uitvoeringstermijnen; 
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- een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. 
 
Indien de schorsing, de vertraging of het nadeel dat de opdrachtnemer heeft geleden, toe te 
schrijven is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de 
opdrachtnemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen ervan kan verhalen, bijvoorbeeld in geval 
van de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen, kan hij enkel aanspraak maken op een verlenging 
van de uitvoeringstermijn en dus geen andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, 
een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht bekomen. 
 

ART. 38/12, §2 SCHORSING OP BEVEL VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID 

In toepassing van artikel 38/12, §2 AUR geeft de schorsing op bevel van de aanbestedende overheid 
in onderstaande gevallen geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de opdrachtnemer: 

1) wanneer hij, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek, door een sociaal 
inspecteur ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de 
onderaannemer van deze laatste en zo verder, op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn 
verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben; of  

2) wanneer hij, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek, door een sociaal 
inspecteur ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer of de 
onderaannemer van deze laatste en zo verder, één of meer illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen tewerkstelt. 

ART. 38/18 NAZICHT VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN 

De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de 
boekhoudkundige stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de 
door de opdrachtnemer verstrekte inlichtingen te onderzoeken. Dit boekhoudkundig onderzoek kan 
zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn eventuele onderaannemers plaatsvinden. Met het oog op dit 
onderzoek dient de opdrachtnemer in zijn onderaannemingsovereenkomst een beding ten behoeve 
van derden (met name de aanbestedende overheid) op te nemen. 

Afdeling 6 Toezicht en controle opdracht 

ART. 41 SOORTEN KEURINGEN 

Onafhankelijke instanties 

De hieronder vermelde instanties worden door de aanbestedende overheid als onafhankelijk, zoals 
bedoeld in art. 41 AUR, erkend: 

- voor alle producten waarvoor een “Benormerk” bestaat, de sectororganismen erkend door 
vzw Benor, Lombardstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02/511 65 95, fax. 02/514 18 75; 
www.benor.be  

- voor alle betonproducten waarvoor geen “Benormerk” bestaat, de vzw Probeton, 
Aarlenstraat 53 bus 9, 1040 Brussel, tel. 02/237 60 20; www.probeton.be 

- voor alle andere producten, de vzw Copro, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik 
(Asse), tel. 02/468 00 95, fax. 02/469 10 19; www.copro.eu  

- voor GFT-compost, de vzw Vlaco, Kanunnik de Dekkerstraat 22-26, 2800 Mechelen, tel. 
015/20 83 20, fax. 015/20 32 75; www.vlaco.be  

- voor de aflevering van bodembeheerrapporten (ter attestering van de conformiteit van 
uitgegraven bodem), de vzw Grondbank, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, tel. 
02/545 58 48, fax 02/545 58 54, e-mail: grondbank@grondbank.be, 
http://www.grondbank.be/; 

http://www.benor.be/
http://www.probeton.be/
http://www.copro.eu/
http://www.vlaco.be/
mailto:grondbank@grondbank.be
http://www.grondbank.be/
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- voor de aflevering van bodembeheerrapporten (ter attestering van de conformiteit van 
uitgegraven bodem), de Grondwijzer vzw, Polderdijkweg 16 - Haven 407, 2030 Antwerpen, 
tel. 03/545 87 58, fax. 03/545 87 39, e-mail: grondwijzer@grondwijzer.be, 
http://www.grondwijzer.be/. 

- voor het NTMB-zorgsysteem: 
 - de vzw BCCA, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, tel. 02/238 24 11, www.bcca.be; 
 - BQA nv, Technologiepark 7, 9052 Gent-Zwijnaarde, tel. 09/395 12 60, www.bqa.be; 

- voor meststoffen, grondverbeteringsmiddelen, teelaarde, bestrijdingsmiddelen voor 
landbouwkundig gebruik e.d., het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV), Administratief Centrum Kruidtuin, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, tel. 
02/211 82 11 (de adressen van de Provinciale Controle-eenheden zijn beschikbaar op 
www.favv-afsca.be); 

- voor het beheer van de sloopopvolging, de VZW Tracimat, Lombardstraat 34-42, 1000 
Brussel, 02/545 58 60, www.tracimat.be; 

- voor uitvoeringscertificatie: 
 - de VZW Copro, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik (Asse), tel. 02/468 00 95, 
www.copro.eu; 
 - de VZW BCCA, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, tel. 02/238 24 11, www.bcca.be. 

Als de opdrachtnemer plant om producten te verwerken die tijdens hun productie door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie werden gecontroleerd, dan legt de opdrachtnemer minstens 15 
dagen voor de verwerking van deze producten deze producten ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid. Ten laatste 7 dagen voor de verwerking van deze producten keurt de 
aanbestedende overheid dit voorstel goed of af. 

Gelijkwaardige certificatieprocedure 

Een andere certificatieprocedure in de zin van art. 54 en 55 Wet 2016 kan door de aanbestedende 
overheid als gelijkwaardig met de certificatieprocedure van een erkende onafhankelijke instelling 
worden bevonden indien het vertrouwen dat gesteld kan worden in de overeenkomstigheid van het 
product met de vooropgestelde eisen onder de andere certificatieprocedure, even groot is als onder 
het erkend productcertificatiesysteem. Daartoe dient de opdrachtnemer aan te tonen dat onder de 
andere certificatieprocedure minstens aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

- de andere certificatieprocedure bevestigt de overeenkomstigheid met minstens alle eisen die 
onder het erkend product-, systeem- of uitvoeringscertificatiesysteem voor het betreffende 
product, systeem of uitvoering worden bevestigd; 

- de certificatie-instelling van de andere certificatieprocedure, beantwoordt aan de eisen van 
NBN-EN ISO/IEC 17065 voor productcertificatie en NBN EN ISO/IEC 17067 voor 
systeemcertificatie  en is hiertoe geaccrediteerd door een organisme dat lid is van de EA 
(European Accreditation) en dat erkend wordt door de Belgische accreditatie-instelling 
BELAC; 

- de andere certificatieprocedure is opgesteld in de zin van ISO/IEC GUIDE 67; 
- de andere productcertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit, voor zover 

deze ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor het betreffende 
product: 

- de monsterneming van het product in de fabriek of op de plaats van productie; 
- de vaststelling van de kenmerken van het product door beproeving, keuring of nazicht 

van het ontwerp; 
- de beoordeling van de overeenkomstigheid van het gecertificeerd product met de 

geldende eisen; 
- een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, 

opschorting of intrekking van het certificaat; 
- de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken; 

mailto:grondwijzer@grondwijzer.be
http://www.grondwijzer.be/
http://www.bqa.be/
http://www.favv-afsca.be/
http://www.tracimat.be/
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- het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van het gecertificeerde product 
met de geldende eisen vast te stellen; 

- de beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-
instelling zelf verricht en niet uitgegeven aan derden; 

- het toezicht omvat minstens de volgende elementen, voor zover deze elementen ook deel 
uitmaken van de erkende certificatieprocedure: 

- beproeving of keuring van monsters ontnomen op de markt en/of in de fabriek; 
- toezicht op het productieproces van grondstoffen en materialen tot eindproduct en, in 

het voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de productie ondersteunt. 
De systemen 4 en 5 volgens  NBN EN ISO/IEC 17067 voldoen aan deze bepalingen; 

- alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de 
overeenkomstigheid, worden onder de andere certificatieprocedure gecontroleerd in de 
fabriek of op de plaats van productie met een controlefrequentie, die minstens even 
groot is als deze die vereist is onder de erkende certificatieprocedure; 

- de andere certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat de vermelde 
voorwaarden kunnen worden nagegaan; 

- de andere uitvoeringscertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit, voor zover deze 
ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor de betreffende uitvoering:  

- de vaststelling van de kenmerken van de uitvoering door beproeving, keuring of nazicht 
van het ontwerp;  

- de beoordeling van de overeenkomstigheid van de gecertificeerde uitvoering met de 
geldende eisen; 

- een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, 
opschorting of intrekking van het certificaat;  

- de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken;  
- het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van de gecertificeerde uitvoering 

met de geldende eisen vast te stellen; 
- de beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-

instelling zelf verricht en niet uitgegeven aan derden; 
- het toezicht op de uitvoering omvat minstens de volgende elementen, voor zover deze 

elementen ook deel uitmaken van de erkende certificatieprocedure; 
- beproeving of keuring van monsters ontnomen op de uitvoeringslocatie; 

- toezicht op de het tot stand komen van de uitvoering van grondstoffen en materialen tot 
eindproduct en, in het voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de uitvoering 
ondersteunt; 

- alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de overeenkomstigheid, 
worden onder de andere certificatieprocedure gecontroleerd op de uitvoeringslocatie met een 
controlefrequentie, die minstens even groot is als deze; 

- de andere certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat de vermelde voorwaarden 

kunnen worden nagegaan. 

Alle documenten ter staving van de gelijkwaardigheid van de andere certificatieprocedure moeten 
originele documenten zijn met een Nederlandse vertaling. 

Het volledig dossier aangaande de certificatieprocedure dient ten minste 30 kalenderdagen voor de 
aanwending van de betrokken materialen te worden overgemaakt aan de aanbestedende overheid, 
bij gebreke waaraan het product, het systeem of de uitvoering automatisch als niet-gelijkwaardig 
wordt beschouwd. 

De leidend ambtenaar beslist om de producten, de systemen of de uitvoeringen al dan niet te 
aanvaarden op basis van een beoordeling van de gelijkwaardigheid. Dergelijke beoordeling wordt per 
werk uitgevoerd en betekent geen automatische gelijkwaardigheid voor andere werken. 

Alle kosten verbonden aan voormelde procedure zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
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De certificatieprocedure kan in geen geval aanleiding geven tot enige schorsing van de werken of 
verlenging van uitvoeringstermijn. 

Certificatiestaat 

De certificatiestaat is een overzicht van alle afgeleverde producten die voorafgaand gekeurd werden 
door een conformiteitsbeoordelingsinstantie. De volgende producten zijn opgenomen in de 
certificatiestaat: 

- met bindmiddel geschikt gemaakte aangevoerde grond volgens SB 250 Hoofdstuk 4; 
- onderfunderingen volgens SB250 Hoofdstuk 5; 
- funderingen volgens SB 250 Hoofdstuk 5; 
- betonmengsels voor cementbetonverhardingen volgens SB 250 Hoofdstuk 6 en 12; 
- bitumineuze mengsels volgens SB 250 Hoofdstuk 6 en 12; 
- rioleringsonderdelen en rioolkolken van gietijzer volgens SB 250 3-12.4; 
- buizen en hulpstukken voor rioleringen volgens SB 250 3-24; 
- afdichtingsringen en krimpmoffen volgens SB 250 3-25; 
- materialen voor draineerleidingen volgens SB 250 3-26; 
- metselstenen volgens SB 250 3-27;  
- draineerelementen van poreus beton volgens SB 250 3-28; 
- betonnen toegangs- en verbindingsputten volgens SB 250 3-33; 
- segmenten voor afzinkputten volgens SB 250 3-34; 
- gresinspectieputten volgens SB 250 3-35; 
- inspectieputten van kunststof volgens SB 250 3-36; 
- kokers van gewapend beton volgens SB 250 3-37; 
- huisaansluitputjes volgens SB 250 3-38; 
- dienstputten van gres volgens SB 250 3-39; 
- betonnen bakken voor straat- en trottoirkolken volgens SB 250 3-40; 
- kop- en keermuren van gewapend beton volgens SB 250 3-41; 
- betonmengsels voor ter plaatse gestorte lijnvormige elementen volgens SB 250 Hoofdstuk 8; 
- afschermende constructies volgens SB 250 3-82 en/of 8-2; 
- zand-cement of granulaatcement volgens SB 250 Hoofdstuk 9; 
- schraal beton volgens SB 250 Hoofdstuk 9; 
- beton volgens SB 250 Hoofdstuk 9; 
- markeringsproducten volgens SB 250 Hoofdstuk 10.  

De opdrachtdocumenten vermelden eventuele andere producten die opgenomen moeten worden in 
de certificatiestaat. 

Maandelijks maakt de opdrachtnemer een certificatiestaat op van de producten die in de loop van de 
voorgaande maand verwerkt werden en legt die, samen met de vorderingsstaat, ter goedkeuring 
voor aan de leidend ambtenaar. 

De certificatiestaat omvat per post van de opmeting of per genormaliseerde post minstens de 
volgende gegevens: 

- de (genormaliseerde) post van de opmeting; 
- identificatie van het geleverde product; 
- de leverancier of de producent; 
- de conformiteitsbeoordelingsinstantie die verantwoordelijk was voor de voorafgaande keuring; 
- de identificatie van de leveringsbon; 
- de datum van de levering;  
- de omvang van de levering; 
- de omvang van wat effectief verwerkt werd; 
- desgevallend een omrekeningsfactor indien de eenheid van de hoeveelheden op de 

leveringsbon verschilt van die van de meetstaat; 
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- desgevallend de omgerekende omvang van wat effectief verwerkt werd. 

Indien voor de uitvoering van een post op- of afbraakmaterialen afkomstig van deze aanneming 
herbruikt worden, dan wordt de omvang van die herbruikte hoeveelheden mee opgenomen in de 
certificatiestaat onder de desbetreffende post van de opmeting met de vermelding “afkomstig van 
herbruik” als de “leverancier of de producent”. 

De certificatiestaat wordt aangevuld met kopieën van alle leveringsbonnen die vermeld staan op de 
certificatiestaat. 

Voor de opmaak van de certificatiestaat wordt een post voorzien. De bijdrage voor het maken van de 
certificatiestaat bedraagt 750,00 EUR per maand. Bij ontstentenis van deze post, dient geen 
certificatiestaat opgemaakt te worden. 

Burgerlijke bouwkunde 

De producten in de sector burgerlijke bouwkunde waarvoor een merk van overeenkomstigheid 
BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een 
kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de aanbestedende overheid erkende 
onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. 

De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar 
kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze 
proeven kunnen worden medegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk 
BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 

Wanneer door de opdrachtnemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige 
producten voorgesteld wordt, toont de opdrachtnemer, voor de start van de uitvoering en op zijn 
kosten, de gelijkwaardigheid aan, door middel van een gemotiveerde nota opgesteld in het 
Nederlands. Deze nota omvat alle stavingstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, enz.  

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid, zal deze overgaan 
tot een volledige partijkeuring ten laste van de opdrachtnemer. De betrokken producten mogen niet 
eerder worden verwerkt dan nadat alle resultaten positief zijn. De opdrachtnemer heeft in dit geval 
geen recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

ART. 42 VOORAFGAANDE KEURINGEN 

1. Keuringsaanvraag 

Voor het verkrijgen van iedere voorafgaande keuring moet de opdrachtnemer schriftelijk een 
verzoek indienen in de vorm van een formulier dat in deze volgorde de volgende inlichtingen 
vermeldt: 

- het werk; 
- de titel en het nummer van de opdrachtdocumenten; 
- het nummer van het perceel en/of van de partij; 
- de naam van de opdrachtnemer; 
- de naam en de firma die de bestelling plaatste bij de leverancier; 
- de referentie en de datum van de bestelling; 
- de technische voorschriften van de opdrachtdocumenten waaraan het te keuren product of 

werk moet voldoen; 
- de posten van de opmeting waarin het te keuren product of werk is voorgeschreven; 
- de referentie van de leverancier; 
- de aard van de te keuren materialen, de hoeveelheden, de nummers van de posten van de 

opmeting; 
- de te verrichten controles en/of proeven en de plaats waar ze moeten verricht worden;  
- de datum waarop de levering gereed is voor keuring; 
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- het bewijs dat de verwerkte producten, hetzij het merk van overeenkomstigheid dragen, hetzij 
tijdens de fabricage, hetzij op de opslagplaats van de fabrikant of leverancier, overeenkomstig 
de voorschriften van AUR en/of van de opdrachtdocumenten, door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie werden nagezien. Het verzoek wordt in het geval van 
overhandiging genotificeerd in het dagboek der werken. 

2. Keuringskosten 

De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te bereiden 
monsters, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

3. Leveringsbon 

Bij elke levering moet de opdrachtnemer aan de gemachtigde van de aanbestedende overheid een 
leveringsbon voorleggen, opgesteld door de fabrikant en/of de leverancier waarin wordt vermeld: 

- identificatie van de leveringsbon; 
- de datum van de levering; 
- de omvang van de levering; 
- in voorkomend geval, het bewijs van overeenkomstigheid met het toepasselijke 

Standaardbestek aan de hand van: 
- het certificaat van de conformiteitsbeoordelingsinstantie die het product heeft nagezien; 
- het attest van de conformiteitsbeoordelingsinstantie die de partijkeuring heeft nagezien. 

4. Aanvoer van grond 

Bij aanvoer van grond (uitgegraven bodem) wordt volgende keuring voorzien: 

- keuring voor toepassing op de plaats van bestemming (voorafgaande keuring). 

Uitgegraven bodem mag alleen aangevoerd worden indien deze geattesteerd is op basis van een 
grondverzettoelating. 

Bij aflevering van de uitgegraven bodem op de bouwplaats dient de opdrachtnemer 
vrachtdocumenten te leveren aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid. Deze 
documenten tonen aan dat de aangevoerde uitgegraven bodem overeenstemt met de grond waarop 
de resultaten van de voorafgaande keuring van toepassing zijn. 

Wanneer gronden dienen aangevoerd te worden, dient de opdrachtnemer in te staan voor de 
vrachtdocumenten waaruit blijkt dat de grond voldoet aan de milieuhygiënische eisen. 

5. Aanplantingen 

Voor het uitvoeren van aanplantingen, inclusief het aanbrengen van levend materiaal zoals 
uitschietend rijshout, e.d., zowel bij aanleg- als bij onderhoudswerken als bij vervangingen, wordt al 
het plantgoed verplicht vooraf ter keuring aangeboden. Deze voorafgaande technische keuring van 
plantgoed wordt uitgevoerd in het plantseizoen. Hiervoor dient de opdrachtnemer een schriftelijke 
keuringsaanvraag in en stelt een keuringsdatum voor (= datum vanaf wanneer de planten gekeurd 
kunnen worden). De keuringsaanvraag moet o.a. de plaats van bewaring en/of inkuiling en 
gedetailleerd het aantal planten per soort met de maten omschrijven. 

De keuring van planten gebeurt op de plaats van bewaring en/of inkuiling, welke moet gelegen zijn 
op/of in de nabijheid van de bouwplaats en aanvaard door de aanbestedende overheid. De 
keuringen gebeuren in geen geval in de kwekerij noch bij de (groot)handel. De controles gebeuren 
door de leidend ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische fiches, de 
toepassingshandleiding en de conformiteitsattesten. 
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De keuring van plantgoed in het plantseizoen sluit geen voorafgaandelijk nazicht uit in de kwekerij 
gedurende het groeiseizoen. Dit voorafgaandelijk nazicht geeft geen enkele verbintenis of vrijstelling 
voor de verplichte keuring van plantgoed in het plantseizoen. 

De resultaten van de keuring worden medegedeeld met een keuringsverslag. De aanbestedende 
overheid kan in de opdrachtdocumenten, in afwijking van de AUR, een kortere termijn bepalen voor 
kennisgeving. 

Indien de aanplantingen opgelijst zijn in tabel 3-0-1: 

- ten laatste 15 dagen voor  levering meldt de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid: 

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of 
gelijkwaardig van de leverancier/producent; 

- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal aanplanten. Hij levert voor elk van deze 
materialen de technische fiche, de toepassingshandleiding en het conformiteitsattest 
overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de 
leverancier/producent en overeenkomstig de voorschriften van de algemene uitvoeringsregels 
en/of van de opdrachtdocumenten. 

- de controles gebeuren door de leidend ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische 
fiches, de toepassingshandleiding  en de conformiteitsattesten voorgeschreven door de 
voorschriften van het NTMB-zorgsysteem. 

Voor NTMB-materialen opgelijst in tabel 3-0-1, andere dan deze gebruikt voor aanplantingen: 

- ten laatste 15 dagen voor  levering meldt de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid: 

- met welke leverancier/producent hij zal werken. Hij bezorgt tevens het NTMB-certificaat of 
gelijkwaardig van de leverancier/producent; 

- welke materialen van deze leverancier/producent hij zal gebruiken. Hij levert voor elk van deze 
materialen de technische fiche, de toepassingshandleiding en het conformiteitsattest 
overeenkomstig het gecertificeerd NTMB-zorgsysteem of gelijkwaardig van de 
leverancier/producent en overeenkomstig de voorschriften van de algemene uitvoeringsregels 
en/of van de opdrachtdocumenten. 

- de opdrachtnemer dient een schriftelijke keuringsaanvraag in en stelt een keuringsdatum voor (= 
datum vanaf wanneer de NTMB-materialen gekeurd kunnen worden). De keuringsaanvraag moet 
o.a. de plaats van bewaring omschrijven. 

- de controles gebeuren door de leidend ambtenaar aan de hand van de aangeleverde technische 
fiches, de toepassingshandleiding en de conformiteitsattesten voorgeschreven door de 
voorschriften van het NTMB-zorgsysteem. 

Afgekeurd plantgoed moet binnen de 24 uur afgevoerd worden van de plaats van bewaring en/of 
inkuiling en vervangen door nieuw materiaal, dat opnieuw ter keuring moet aangeboden worden. 

De voorafgaande keuring van het plantgoed in het plantseizoen sluit de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer niet uit wat hergroei, inwendige kwaliteit en echtheid van de planten betreft. 

6. Uitvoeringscertificatie 

In tabel 1-4-1 wordt aangegeven voor welke uitvoeringen een keurmerk vereist is. Voor deze 
uitvoeringen dient een geldig certificaat voorgelegd te worden. Een certificaat wordt afgeleverd door 
de conformiteitsbeoordelingsinstantie vermeld in tabel 1-4-1 of is daarmee gelijkwaardig verklaard 
zoals beschreven in Art. 41. Dertig dagen voor aanvang van het desbetreffende werk dient het 
passende certificaat door de opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid te worden bezorgd. 
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Uitvoering 

 
Keurmerk 

Conformiteits- 
 beoordelings- 

 instantie 

7-2  Doorpersingen BCCA.EXE BCCA 

 7-8  Draineringen en infiltratievoorzieningen  COPRO.EXE COPRO 
 

 BCCA.EXE  BCCA 7-11  Rioolrenovatie d.m.v. guniteermortel 
 

 BCCA.EXE  BCCA 7-17  Rioolrenovatie d.m.v. GVP-panelen 
 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-18  Waterdichting d.m.v. injectieharsen 

 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-23     Rioolrenovatie d.m.v. HDPE/grout liner 

 

 BCCA.EXE  BCCA 
7-24   Rioolrenovatie d.m.v. glasvezelversterkt kunsthars 

 8-2.2  Afschermende constructies in staal of in 
geprefabriceerd beton 

 COPRO.EXE  COPRO 

 8-2.2  Afschermende constructies in ter plaatse gestort beton  COPRO.EXE  COPRO 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. 
Gietasfalt 

 COPRO.EXE  COPRO 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. 
Membranen 

 BCCA.EXE  BCCA 

 32-21 Waterdichte bedekking van brugdekken d.m.v. harsen  BCCA.EXE  BCCA 

Tabel 1-4-1 

Mits akkoord van de leidend ambtenaar mag ook een geldig attest van projectkeuring voorgelegd 
worden. Dit attest wordt opgemaakt per werk. De projectkeuring dient steeds te gebeuren volgens 
de bepalingen van de opdrachtdocumenten en de bijhorende PTV. Het attest kan uitgereikt worden 
door de desbetreffende certificatie-instelling. De geldige attesten worden bezorgd aan de leidend 
ambtenaar (kopieën zijn niet toegelaten). 

ART. 43 A POSTERIORI UITGEVOERDE KEURINGEN 

1. Keuringskosten 

De laboratoriumkosten betreffende de monstername, de voorbereiding van de monsters en/of de te 
bereiden monsters, zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. 
De aanbestedende overheid draagt ook de kosten van het transport van de monsters naar de 
laboratoria en van het nazicht in deze laboratoria. 

2. Keuringstermijnen 

Art. 43 §2 AUR wordt vervangen door de navolgende bepalingen.   

Voor de uitvoering van de controles en de proeven, die na voltooiing van de gezamenlijke werken 
niet meer uitgevoerd kunnen worden, beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 
maximum vijf werkdagen ingaande de dag na het ontvangen van het verzoek van de opdrachtnemer 
tot controles en de proeven over te gaan. 

Voor de uitvoering van andere controles en proeven en de kennisgeving van de goedkeuring of 
afkeuring streeft de aanbestedende overheid ernaar om dit uit te voeren binnen de zestig 
kalenderdagen, ingaande de dag na de voltooiing van het geheel van de werken. 

Deze termijn wordt vermeerderd met dertig kalenderdagen indien de keuringsverrichtingen een 
onderzoek in een laboratorium met zich brengen. 

Bovendien moeten de te keuren producten of werken dertig kalenderdagen voor het verstrijken van 
de termijn waarbinnen de aanbestedende overheid tot keuring moet overgaan, voldoende 
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ouderdom hebben om het onderzoek in het laboratorium te kunnen verrichten. Zo niet wordt de 
termijn overeenkomstig aangepast. 

Afdeling 7 Actiemiddelen aanbestedende overheid 

ART. 44 IN GEBREKE BLIJVEN EN SANCTIES 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of een onderaannemer die een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt, zoals blijkt uit een kennisgeving van de 
arbeidsinspectie: 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee hij ervan in 
kennis wordt gesteld dat hij één of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in 
België tewerkstelt, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de 
aanbestedende overheid een bevel in andere zin zou geven. 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 
heeft op deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij één of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer 
een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd 
de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

Wanneer de aanbestedende overheid vaststelt of er kennis van heeft dat de opdrachtnemer of een 
onderaannemer één of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, wordt 
de verweertermijn teruggebracht tot 2 werkdagen. 

 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of onderaannemer die een werkgever blijkt te zijn die op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig te betalen, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 
waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 
verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij 
zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
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betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de 
aanbestedende overheid dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid , dat zij de in artikel 49/1, eerste lid, 
van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze 
onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer 
op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig uit te betalen; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

Wanneer de aanbestedende overheid ervan in kennis gesteld wordt dat de opdrachtnemer of een 
onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers 
tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, wordt de verweertermijn teruggebracht tot 5 
werkdagen.  

ART. 45, §1 BIJZONDERE STRAFFEN 

De aanbestedende overheid heeft het recht om de straffen even vaak toe te passen als: 

- de inbreuk is gepleegd; 
- er werknemers zijn die het voorwerp uitmaken van de inbreuk. 

Afdeling 10 Einde van de opdracht 

ART. 65, §2 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER TOT DE DEFINITIEVE OPLEVERING 

Inzake groenaanleg en natuurtechnische werken aan waterlopen vervangt de opdrachtnemer, tijdens 
de waarborgtermijn, op zijn kosten de dode, slecht opkomende en niet-echte planten en levend 
materiaal, zoals uitschietend rijshout, e.a. en dit gedurende elk plantseizoen telkens vóór 31 
december. 

In de overeenstemmende posten van de opmeting zijn de onderhoudswerken opgenomen die tijdens 
de waarborgtermijn uitgevoerd worden voor rekening van de aanbestedende overheid. 

De werken worden tijdens de waarborgtermijn jaarlijks onderworpen aan een keuring die aanleiding 
geeft tot het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling. Deze keuring gaat uit van de 
aanbestedende overheid en heeft plaats in de periode van 16 augustus tot 30 september. Ze gebeurt 
in aanwezigheid van de opdrachtnemer nadat hij tenminste 15 kalenderdagen voor de aanvang van 
de keuring behoorlijk bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. Het proces-verbaal vermeldt 
alle dode, slecht opkomende en niet-echte planten die het volgend plantseizoen moeten vervangen 
worden. 
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Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden 

ART. 66 BETALINGEN 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de werken betaald in maandelijkse 
betalingen in mindering. 

De begindag van de eerste afbetalingsperiode is de startdatum zoals bepaald in het aanvangsbevel. 

Deze afbetalingsperiode heeft een vaste periodiciteit van één maand en blijft onveranderd 
gedurende de hele aanneming. 

De staten van de uitgevoerde onderhoudswerken van de beplantingswerken tijdens de 
waarborgperiode slaan op driemaandelijkse perioden, die vervallen op de datum van een maand, 
welke overeenstemt met de datum van de voorlopige oplevering. 

Een post tegen globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. 

ART. 69 INTREST VOOR LAATTIJDIGE BETALING 

Er wordt uitdrukkelijk afgeweken van de bepalingen van art. 1254 van het Oud Burgerlijk Wetboek 
inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling wordt dan ook bij voorrang toegerekend op 
de hoofdsommen, en pas daarna op de intresten. 

ART. 71 KORTING WEGENS MINDERWAARDE 

In het algemeen is de korting wegens minderwaarde de som van specifieke kortingen wegens 
minderwaarde voor de onderscheiden afwijkingen. 

De korting wegens minderwaarde wordt niet aangerekend indien ze lager is dan 50 euro. 

De specifieke kortingen wegens minderwaarde mogen 100 percent van de aannemingssom niet 
overschrijden. 

Indien een specifieke korting wegens minderwaarde berekend wordt op basis van de resultaten van 
een tegenproef op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken, dan wordt de specifieke 
korting wegens minderwaarde berekend voor de beide resultaten. De resulterende specifieke korting 
wegens minderwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de twee specifieke kortingen wegens 
minderwaarde. 

Voor de a posteriori uitgevoerde technische keuring worden die specifieke kortingen wegens 
minderwaarde voor sommige afwijkingen bepaald door formules gegeven in de toepasselijke 
technische bepalingen. 

Wanneer afwijkingen op de kwaliteit, het gewicht, de afmetingen en de andere criteria tot 
beoordeling van het voor keuring aangeboden product of werk worden vastgesteld, is de 
aanbestedende overheid gerechtigd die formules toe te passen voor zover: 

- de afwijkingen, volgens het oordeel van de aanbestedende overheid, onbelangrijk zijn en 
geen ernstige tekortkomingen bij het gebruik, het verwerken en ten aanzien van de 
levensduur zouden kunnen teweegbrengen; 

- de korting wegens minderwaarde voor het voor keuring aangeboden product of werk in een 
deelvak of een vak, 100 percent van de offerteprijs ervan niet overschrijdt. 

Zo niet, wordt het voor keuring aangeboden product of werk door de aanbestedende overheid 
geweigerd. 

Afdeling 12 Rechtsvorderingen 

ART. 73 BEVOEGDE RECHTBANK 

Elke rechtsvordering van de opdrachtnemer wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische 
rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
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Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 

Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 

ART. 79 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

1. Installaties van concessiehoudende maatschappijen of nutsmaatschappijen 

Voor de te nemen maatregelen en op te vragen inlichtingen bij grondwerken verwijzen wij naar de 
website van het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP): zie www.klip.be. 

De opdrachtnemer is verplicht: 

- alle nodige maatregelen en voorzorgen te nemen om schade aan deze installaties te 
voorkomen. Om precies te zijn, wint hij de nodige inlichtingen in over de aanwezigheid van 
de installaties (ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, verlichtingsinstallaties en 
verlichte verkeerssignaleringsinstallaties en de toebehoren ervan, enz.) en over de ligging 
ervan; 

- tijdig zowel aan de aanbestedende overheid als aan de concessiehoudende en/of 
nutsmaatschappijen de perioden mee te delen waarin de voorlopige en definitieve 
verleggingen moeten plaatshebben en hun zijn werkschema te verantwoorden; 

- in alle geval de nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor de coördinatie van zijn 
werken met die van de concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen. 

De kosten van verlegging van de diverse installaties zijn niet voor rekening van de opdrachtnemer, 
behalve indien de verleggingen enkel noodzakelijk zijn om de opdrachtnemer in staat te stellen een 
door hem vrij gekozen bijzondere uitvoeringsmethode toe te passen. 

Enkel de peilingen die uitgevoerd worden in opdracht van de leidend ambtenaar of zijn 
afgevaardigde zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. Dit soort peilingen wordt beperkt 
tot singuliere plaatsen. 

2. Schade of hinder aan nutsvoorzieningen - merktekens 

Voor ieder werk dat een mogelijke oorzaak van schade of stoornis kan zijn, waarop door de 
aanbestedende overheid de aandacht van de opdrachtnemer is gevestigd of dat bij de uitvoering als 
zodanig blijkt, geeft de opdrachtnemer, ten minste vijftien kalenderdagen voordat met het uitvoeren 
van dat werk begonnen wordt, schriftelijk bericht tegen ontvangstbewijs aan: 
Nationaal Geografisch Instituut 
Abdij ter Kameren 13 
1000 Brussel. 

Grenspalen en merktekens 

De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de te behouden bakens, grenspalen en merktekens waarop zijn 
aandacht gevestigd werd, onaangeroerd blijven. Op minder dan een halve meter ervan worden de 
eventuele werken verplicht met handgereedschap verricht. Wanneer de opdrachtnemer op andere 
bakens, grenspalen of merktekens stuit, dient hij onmiddellijk de werken in de nabijheid ervan stop 
te zetten en de aanbestedende overheid om uitsluitsel te vragen. 

Indien voorzien in de opdrachtdocumenten, zal de opdrachtnemer vóór de aanvang der werken alle 
grenspalen opzoeken, die zich bevinden op de betreffende percelen binnen de zone der werken. Hij 
neemt hiervoor contact op met de betrokken eigenaars. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten omvat de zone der werken: 

- de zone ingenomen door de werken; 
- de voorziene werkzone. 

De opdrachtnemer laat door een landmeter-expert een verslag en een plan opmaken met de 
aanduiding en vastlegging van de gevonden grenspalen. De gevonden grenspalen worden 

http://www.klip.be/
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vastgemeten met maatcijfers aan drie vaste punten, voorkomend op het grondplan van de 
bestaande toestand. 

Indien er geen drie vaste punten gevonden worden binnen een straal van 50 m, dan worden de 
respectieve coördinaten van de grenspalen op het plan vermeld. De coördinaten worden ingemeten 
t.o.v. de ter plaatse aanwezige polygoonpunten. 

Voor de percelen waar grenspalen ontbreken, legt de opdrachtnemer een door de betrokken 
eigenaars voor akkoord getekende verklaring voor waaruit de afwezigheid van deze palen blijkt. 

Hij duidt de gevonden palen (genummerd) op het plan aan, evenals de namen van de verschillende 
eigenaars en de scheidingen waar geen grenspalen gevonden werden. 

Het volledig dossier wordt vóór de datum vermeld in het bevel van aanvang in twee exemplaren aan 
de aanbestedende overheid bezorgd. 

Tenzij anders vermeld in de opdrachtdocumenten zijn het opstellen en voorleggen van voormelde 
bescheiden een last van de aanneming. 

Wanneer tijdens de uitvoering van de werken te behouden grenspalen uitgegraven of weggenomen 
worden, dienen deze herplaatst door een beëdigd landmeter op kosten van de opdrachtnemer. 

De landmeter herplaatst deze palen in het bijzijn van de betrokken eigenaars en stelt een proces-
verbaal van de herafpaling op, dat hij door de betrokken eigenaars laat ondertekenen. Na uitvoering 
van deze werkzaamheden, laat hij dit proces-verbaal van herafpaling registreren en maakt hij een 
kopie ervan over per aangetekend schrijven aan de betrokken eigenaars en de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer in de opdrachtdocumenten voorzien wordt in het voorlopig wegnemen, terugplaatsen 
en/of verplaatsen van grenspalen in het kader van de uitvoering der werken, wordt dezelfde 
procedure gehandhaafd als hierboven vermeld, met dien verstande dat de hiertoe vereiste kosten 
(per grenspaal) aan de opdrachtnemer vergoed worden aan de hand van de post hiertoe opgenomen 
in de samenvattende opmeting. 

3. Communicatie 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat alleen de aanbestedende overheid 
communiceert over de in uitvoering zijnde of uitgevoerde werkzaamheden. 

4. Publiciteit en reclame op de werf 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat het overeenkomstig het KB van 14 
december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken (BS 
04/01/1960) ten stelligste verboden is om publiciteit of reclame te maken op de werf. Publicitaire 
boodschappen (zoals voor het huren van materieel) zijn in alle gevallen verboden. 

5. Taalgebruik op de werf 

De ploegleider op de bouwplaats is vlot Nederlandstalig. Met de ploegleider wordt bedoeld, diegene 
die op de bouwplaats de ploeg leidt en ter plaatse tijdens de leveringen en werken aanwezig is. De 
aandacht van de opdrachtnemer wordt er uitdrukkelijk op gevestigd dat alle vergaderingen en 
opleveringen steeds in het Nederlands gehouden worden. De opdrachtnemer mag zo nodig een tolk 
inschakelen. De kosten, verbonden aan het inschakelen van een tolk, zijn een last van de aanneming 
en worden door de aanbestedende overheid niet afzonderlijk vergoed. 

6. Voorlopige installaties 

Alle voorlopige installaties moeten onmiddellijk worden weggenomen na het beëindigen van de 
werken waarvoor die installaties noodzakelijk waren. 
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7. Veiligheid 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te leven. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 
verplichtingen van de opdrachtnemer uit hoofde van de Welzijnswet, het KB Tijdelijke of Mobiele 
Bouwplaatsen alsook het veiligheids- en gezondheidsplan dat deel uitmaakt van de 
opdrachtdocumenten. Indien de opdrachtnemer, diens aangestelden of onderaannemers deze 
verplichtingen niet of gebrekkig nakomen, kan de aanbestedende overheid de nodige maatregelen 
nemen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op kosten van de in 
gebreke gebleven opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer stelt de wettelijke en reglementaire veiligheidsuitrustingen ter beschikking van de 
ambtenaren belast met het toezicht op de werken, zowel in de werkplaats, een laboratorium als op 
de bouwplaats. 

Voor zover als nodig wordt de aandacht van de opdrachtnemer gevestigd op artikel 2 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 10 februari 2011 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, 
algemeen verbindend verklaard door het KB d.d. 4 oktober 2011 (BS 22 november 2011) waardoor 
de opdrachtnemer instaat voor de melding van de werken van deze aanneming aan het Nationaal 
Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, met huidig adres: Koningstraat 132 te 
1000 Brussel. De inlichtingen moeten voor de aanvang van de werken verstrekt worden. 

8. Verkeersveiligheid en signalisatie 

De werken die nodig zijn om het verkeer vlot te laten verlopen en de veiligheid van de gebruikers te 
verzekeren, zijn ten laste van de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtdocumenten daarvoor een aparte 
post bevatten. 

Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer. 

In alle gevallen is de opdrachtnemer verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om de toegang 
tot de aangrenzende eigendommen mogelijk te maken en om het voetgangersverkeer te handhaven. 

Afhankelijk van de aard van de werken en de ligging van de bouwplaats kunnen de maatregelen 
omvatten: het begaanbaar houden van de voetpaden, het overbruggen van de sleuven, het maken 
van voorlopige toegangen, het proper houden van het openbaar domein, het stapelen van de 
materialen. Deze maatregelen worden verder beschreven in de opdrachtdocumenten. 

Signalisatie 

De signalisatie van de werken moet in overeenstemming zijn met het ministerieel besluit van 
7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg 
(BS 21 mei 1999) en met de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie en de latere 
aanvullingen ervan. 

Alvorens het plaatsen van de signalisatie, moet de opdrachtnemer altijd beschikken over: 

- de nodige toelatingen in overeenstemming met artikel 78.1.1 van het KB van 1 december 
1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg (BS 9 december 1975); 

- de toelating voorzien in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg (BS 21 mei 1999); 

- het akkoord van de wegbeheerder. 

De opdrachtnemer blijft in alle geval aansprakelijk voor de gehele signalisatie van de werken. 

Verwijderen van signalisatie 

Buiten de werkuren, zowel 's avonds als tijdens de weekends en telkens als het werk op de 
bouwplaats gedurende een bepaalde periode onderbroken wordt, moeten, in overleg met de leidend 
ambtenaar, de verkeerstekens die niet absoluut noodzakelijk zijn voldoende afgedekt of 
weggenomen worden. 
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Als gedurende die perioden geen hinder of gevaar voor het verkeer bestaat, dienen alle tekens met 
inbegrip van de gevaartekens die de bouwplaats aangeven, afgedekt of verwijderd te worden. 

De verkeerstekens, gebruikt bij de signalisatie van de bouwplaats en van eventuele omleggingen, 
moeten, zodra de verkeersveiligheid het mogelijk maakt, geleidelijk weggenomen worden. Na de 
volledige beëindiging van de werken moet de volledige signalisatie van de bouwplaats onmiddellijk 
weggenomen worden door de opdrachtnemer. 

Omlegging 

De opdrachtnemer dient in samenspraak met de lokale politie te voorzien in een omlegging of dient 
zo mogelijk ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen zodat wandelaars en fietsers op een veilige 
wijze hun weg om de werken heen kunnen vervolgen. 

9. Voorzorgsmaatregelen kwartsstof 

Bij de uitvoering van alle werken op de werf neemt de opdrachtnemer alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van fijn stof te vermijden. In het bijzonder bij werken 
waarbij mogelijk kwartsstof vrijkomt (zoals bij afbraakwerken, gebruik van slijpschijven, …) zorgt de 
opdrachtnemer er voor dat de arbeiders hiertegen beschermd worden en dat de verspreiding ervan 
vermeden wordt. 

10. Schade aan de wegen door het wagenpark van de opdrachtnemer 

Als het wagenpark van de opdrachtnemer schade kan toebrengen aan de weg of aan zijn 
aanhorigheden, dient de opdrachtnemer de weg te volgen die na voorafgaande goedkeuring van de 
leidend ambtenaar werd bepaald in overleg met de wegbeheerder, of de weg die werd bepaald in de 
opdrachtdocumenten. 

De opdrachtnemer is verplicht de aan het eerste vervoer voorafgaande vastgelegde reiswegen 
nauwgezet te volgen. 

Voorafgaand aan het eerste vervoer wordt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld. 

De onderhoudswerken die moeten worden uitgevoerd om de omlegging te handhaven die in geval 
van overmacht of op bevel van de aanbestedende overheid werd opgelegd, zijn ten laste van de 
opdrachtnemer gedurende de hele duur van het werk. 

11. Netheid van de wegen 

De opdrachtnemer moet op zijn kosten, gedurende de volledige duur van de werken, de wegen die 
hij gebruikt voor de uitvoering van de opdracht ontdoen van slijk, stof en andere materialen. Er moet 
doeltreffend worden opgeruimd. Mechanisch borstelen met opzuiger, gebruik van spuitlansen onder 
hoge druk, enz. kan verplicht worden. 

Alle maaisel moet onmiddellijk worden verwijderd na het maaien. Er mag onder geen enkele 
voorwaarde maaisel op de wegenis blijven liggen. 

12. Beplantingswerken 

De opdrachtnemer neemt op zijn volle verantwoordelijkheid en op zijn kosten al de maatregelen die 
onontbeerlijk zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande 
beplantingen te verzekeren, alsook, wanneer de opdracht ook bezaaiings- en/of beplantingswerken 
bevat, al de maatregelen ter bestrijding van onkruid, insecten en schadelijke dieren, op de plaatsen 
waar deze werken worden uitgevoerd. 

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de opdrachtnemer verplicht dit onmiddellijk te 
melden aan de aanbestedende overheid. Eventuele maatregelen die moeten genomen worden om 
grotere schade en vervolgschade aan de boom te beperken, dienen uitgevoerd te worden door een 
gecertificeerde boomverzorger (European Tree Worker/ISA Certified Arborist ) en volgens de 
voorschriften van het SB250 Hoofdstuk 11. 
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13. Gelijktijdig uit te voeren werken 

De opdrachtnemer mag geen bezwaar maken als de aanbestedende overheid andere werken doet of 
laat uitvoeren door andere opdrachtnemers, aan de grens of binnen de begrenzing van de 
bouwplaats of opdracht. 

De opdrachtnemer kan zich tegen deze werken niet verzetten wegens de doortocht of de tijdelijke 
bezetting van zijn bouwplaats voor zover de aanbestedende overheid die doortocht of bezetting 
toestaat of beveelt. 

De opdrachtnemer mag de uitvoering van de door de leidend ambtenaar bevolen of toegestane 
andere werken op geen enkele wijze belemmeren, zelfs al zijn die werken niet vermeld op de 
tekeningen. 

Als verschillende werken gelijktijdig worden uitgevoerd op de bouwplaats of als de doortocht of 
gedeeltelijke bezetting van de bouwplaats door andere opdrachtnemers noodzakelijk is, maken de 
betrokken opdrachtnemers onderling afspraken om de gelijktijdig uit te voeren werken te 
coördineren. Voor de aanvang van de werken lichten zij dan de leidend ambtenaar in over de 
gezamenlijk voorgestelde maatregelen. 

Als geen vergelijk bereikt kan worden of als bezwaren bestaan over de onderlinge afspraak of als de 
maatregelen die de opdrachtnemer voorstelt niet kunnen worden aangenomen of moeten worden 
aangevuld, dan geeft de leidend ambtenaar aan welk uitvoeringsprogramma gevolgd dient te 
worden en welke veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. De opdrachtnemers 
moeten die aanwijzingen stipt volgen. 

14. Topografische gegevens en uitzetgegevens  

Al het materiaal moet van het courante type en in perfecte staat zijn. Ingeval van twijfel over de 
preciesheid heeft de aanbestedende overheid het recht de controle ervan te eisen in een labo naar 
keuze. Als aangetoond wordt dat het materiaal inderdaad aan precisie te wensen overlaat, zijn de 
daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer staat zelf in voor het uitzetten op het terrein van alle topografische en andere 
gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken volgens de tekeningen. Hij doet 
dat geheel op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid. Overal waar de aanbestedende 
overheid dat nodig acht, moeten piketten, bakens, profiellatten, en dergelijke worden geplaatst. Het 
feit dat de aanbestedende overheid die uitzetgegevens eventueel naziet, ontslaat de opdrachtnemer 
niet van zijn verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering. 

Ook alle kosten voor het opnemen van profielen en voor de uitvoering van tegensprekelijke in- en 
uitpeilingen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer stelt daarvoor zelf het 
nodige materiaal en personeel ter beschikking, tot volledige voldoening van de aanbestedende 
overheid. 

De aanbestedende overheid mag de vervanging eisen van piketten of bakens door definitieve 
merkpalen die ze aan de opdrachtnemer levert. 

Alle eventuele betwistingen over de bij de aanbesteding opgegeven profielen (langs- en 
dwarsprofielen) die dienen voor het vaststellen van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden over de 
hele uitgestrektheid van het werk, moet de opdrachtnemer vóór de aanvang van de uitvoering van 
de werken aan de aanbestedende overheid meedelen. Een opmeting wordt in dit geval 
tegensprekelijk opgemaakt door de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid. Hetzelfde wordt 
toegepast voor iedere plaats waarvan de bestaande toestand volgens één van de partijen 
onvoldoende in de opdrachtdocumenten is beschreven. 

15. Non-discriminatieclausules 

De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren 
op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
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levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of 
etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn 
personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe 
medewerkers, … 

De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag 
van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de 
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 
juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid). 

De opdrachtnemer verbindt er zich toe de werken steeds uit te voeren in overeenstemming met het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, 
externe medewerkers, … mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van 
discriminerende aard. 

Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig 
maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer 
de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in 
eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het 
naleven van dit engagement. 

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking 
verlenen aan een eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt 
discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 

De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, 
geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, 
onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die 
slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een 
klant of een derde, om af te zien van een eventuele indiening van een klacht of inleiding van een 
vordering voor de rechtbank in dit verband. 

De opdrachtnemer ziet erop toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de 
opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 

ART. 80 WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT 

Meldingsplicht 

De opdrachtnemer licht de aanbestedende overheid onverwijld, en uiterlijk de eerstvolgende 
werkdag na de vaststelling, in wanneer hij eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die al 
dan niet onder toepassing van artikel 80, §2 AUR vallen. 

De meldingsplicht geldt ongeacht of de aanbestedende overheid op de hoogte is van de feiten of 
omstandigheden. De meldingsplicht vervalt enkel indien de wijziging in de uitvoering het gevolg is 
van een wijzigingsbevel zoals omschreven in artikel 80, §1 AUR. 

De opdrachtnemer vermeldt in de melding minstens de motivering waarom hij de mening is 
toegedaan dat er sprake is van een wijziging in de zin van artikel 80, §2 AUR. Indien mogelijk bevat de 
melding reeds een bondige toelichting van de invloed die de wijziging zou kunnen hebben op het 
verloop en de kostprijs van de opdracht. 

Indien geen of geen tijdige melding van de wijziging werd gedaan vervalt het recht op betaling van 
het deel van de uitgaven dat redelijkerwijze niet meer kan vastgesteld of gecontroleerd worden. 

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Indien de melding mondeling gebeurt, zal een 
aantekening worden gemaakt in het dagboek der werken. De opdrachtnemer moet ofwel de 
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verzending kunnen bewijzen dan wel controleren dat de melding in het dagboek is gebeurd. De 
opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de melding. 

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsregels van CMK-2003 - Kostenschaal 
voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01 d.d. 15 september 
2006 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het 
opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst, vermenigvuldigd 
met 0,75.  

De opdrachtnemer dient voor elke machine die op de werf wordt ingezet een volledige 
materieelfiche en dito bewijslast ter beschikking te stellen van het toezichthoudend personeel van de 
aanbestedende overheid, teneinde een correcte CMK-berekening te kunnen toepassen. Bij het niet 
overhandigen van dergelijke bewijslast zal door de aanbestedende overheid slechts met de minimum 
karakteristieken van het materieel rekening worden gehouden. 

Indien bij wijzigingen aan de opdracht overgedimensioneerd materieel op de werf wordt ingezet 
voor het uitvoeren van een eenvoudige opdracht, dan zal er geen rekening gehouden worden met de 
overeenkomstige CMK-tarieven, maar zal de leidend ambtenaar overgaan tot een billijke 
prijsafspraak voor het gebruikte materieel in functie van de werkzaamheden. 

 

1. Definities, prijsvormingsmethodes en basisprincipes. 

1.1 Definities. 

Artikel 2 AUR wordt aangevuld met volgende definities: 

- Wijzigingsbevel: vorm van dienstbevel waarbij de aanbestedende overheid een Wijziging aan de 
opdracht beveelt. 

- Prestatie: door de opdrachtnemer uit te voeren activiteit in het kader van een 
overheidsopdracht.  

- Prijsvoorstel: een document opgesteld door de opdrachtnemer waarin de financiële gevolgen 
van een Wijziging (aan de opdracht) worden gevat. Een Prijsvoorstel moet concreet becijferd en 
afdoende onderbouwd zijn. 

 

1.2 Prijsvormingsmethodes. 

Er worden drie prijsvormingsmethodes onderscheiden, met name de voorafgaande prijszetting, de 
werkelijke uitgaven en het ambtshalve vaststellen van de prijzen. Deze prijsvormingsmethodes 
worden hieronder nader toegelicht. 

1) Voorafgaande prijszetting.  

Via deze methode spreken de contractspartijen voorafgaand aan het Wijzigingsbevel, of kort na het 
Wijzigingsbevel, de prijzen af die zullen worden gehanteerd voor de Prestaties die een onderdeel van 
de Wijziging uitmaken.  

Bij het voorafgaand overeenkomen van de prijzen moet volgende volgorde worden gerespecteerd: 

- in eerste orde wordt gebruik gemaakt van de (eenheids)prijzen uit de goedgekeurde offerte, 
inclusief de prijsinformatie die tijdens de plaatsingsprocedure werd opgevraagd in het kader van 
het prijs- en kostenonderzoek. 

- in tweede orde worden de prijzen gebaseerd op de (eenheids)prijzen uit de goedgekeurde 
offerte. Dit impliceert dat de Prestatie uit de Wijziging slechts in beperkte mate afwijkt van de 
Prestatie uit de goedgekeurde offerte. De opdrachtnemer baseert zich op de samenstelling van 
zijn offerteprijzen en bezorgt onder meer deze samenstelling, met de overeenkomstige 
materieelkost, voor de door de aanbestedende overheid aangeduide posten. 

- in derde orde worden de prijzen gebaseerd op de (eenheids)prijzen die in vergelijkbare 
opdrachten door dezelfde opdrachtnemer of een andere opdrachtnemer werden uitgevoerd 
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(courant gangbare (eenheids)prijzen, uitgezonderd arbeid en inzet courant gangbaar materieel, 
zie hiervoor het volgende streepje). 

- in laatste orde, met name wanneer de aanbestedende overheid oordeelt dat de voorgaande 
evaluatiewijzen onmogelijk zijn, zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van de jaarlijkse 
lijst van verkoopprijzen arbeid en inzet courant gangbaar materieel. De van toepassing zijnde 
lijst/lijsten zal/zullen ter beschikking gesteld worden door de aanbestedende overheid op 
https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/standaardbestek-administratieve-bepalingen. Indien 
de Prestatie uit de Wijziging volgens de aanbestedende overheid geen betrekking heeft op arbeid 
en/of materieel uit deze lijst, kan voor het berekenen van de uurkosten van het 
aannemersmaterieel gebruik worden gemaakt van de CMK-tarieven, vermenigvuldigd met 0,75, 
en de officiële uurlonen. In dergelijk geval: 

▪ mogen de officiële uurlonen, zoals bepaald door het toepasselijke paritair comité, worden 
verhoogd met de sociale lasten en met de ondervermelde percentages voor algemene kosten 
en winst. Buiten de daguren van 6 uur tot 20 uur wordt voor nachtwerk (tussen 20 uur ’s 
avonds en 6 uur ’s morgens) en voor zaterdag- en zondagwerk respectievelijk 25, 50 en 100 % 
toeslag uitbetaald, welke echter niet cumulatief mogen worden aangerekend; 

▪ mogen de uurkosten van het aannemersmaterieel worden verhoogd met het ondervermelde 
percentage voor algemene kosten en winst; 

▪ mogen de kosten (exclusief BTW) voor leveringen van materialen welke verwerkt worden op 
de werf, waarvan de marktconformiteit wordt aangetoond, worden verhoogd met het 
ondervermelde percentage voor algemene kosten en winst; 

▪ mogen de kosten (exclusief BTW) voor Prestaties van onderaannemers en/of dienstverleners, 
waarvan de marktconformiteit wordt aangetoond, worden verhoogd met het ondervermelde 
percentage voor algemene kosten en winst.  

Als wordt gekozen voor het op voorhand bepalen van de prijzen, wordt - indien mogelijk - 
teruggevallen op prijzen uit de oorspronkelijke offerte. Als een contractspartij een herziening van de 
offerteprijzen wenst, met name wanneer de voorwaarden vervat in artikel 80 AUR vervuld zijn, dient 
dit verzoek - op straffe van onontvankelijkheid - te worden vergezeld van een gemotiveerd voorstel 
voor een aangepaste prijs. 

 

2) Werkelijke uitgaven. 

Via deze methode spreken de contractspartijen af de Prestaties die een onderdeel van de Wijziging 
uitmaken te vergoeden op basis van werkelijke uitgaven na de voltooiing van de Prestaties. Deze 
methode kan enkel worden gebruikt voor Prestaties waarvan de aanbestedende overheid van 
oordeel is dat zij zich niet lenen tot een voorafgaande prijszetting. 

- Indeling van de werkelijke kosten: 

Als met werkelijke kosten wordt gewerkt, worden de kosten als volgt ingedeeld: 

- directe kosten: 

▪ directe arbeidskosten.  

▪ directe materiaalkosten. 

▪ directe materieelkosten. 

▪ directe onderaannemingskosten. 

▪ andere directe kosten. Het gebruik van deze categorie kosten dient tot een minimum beperkt 
te blijven.  

- algemene kosten en winst (AKW): 

▪ Indien het officiële uurlonen, zoals bepaald door het toepasselijke paritair comité, betreft, 
worden deze verhoogd met 17 % algemene kosten en winst, tenzij uit de 

https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/standaardbestek-administratieve-bepalingen
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aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage 
gehanteerd heeft; 

▪ Indien het de uurkost van het aannemersmaterieel, overeenkomstig de CMK-2003 - 
Kostenschaal voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01, 
betreft worden deze vermenigvuldigd met 0,75 en verhoogd met 17 % algemene kosten en 
winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager 
percentage gehanteerd heeft; 

▪ Indien het voorgelegde facturen (exclusief BTW) voor leveringen van materialen welke 
verwerkt worden op de werf betreft, worden deze verhoogd met 17 % algemene kosten en 
winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager 
percentage gehanteerd heeft; 

▪ En indien het voorgelegde facturen voor prestaties van onderaannemers en/of dienstverleners 
(exclusief BTW) betreft, worden deze verhoogd met 10 % algemene kosten en winst, tenzij uit 
de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage 
gehanteerd heeft.  

Conform punt 3.2.2 van de dienstorder MOW/MIN/2018/03 van 17 juli 2018 wordt op de 
terugbetaling van de afgiftekosten (via een GS-post) geen verhoging voor algemene kosten en winst 
toegestaan. 

- Berekening van de directe kosten: 

Hieronder wordt aangegeven welke uitgaven als directe kost mogen worden aangerekend. De 
uitgaven die niet expliciet onder de omschrijving van de directe kosten vallen, worden als algemeen 
beschouwd en dienen aldus te worden inbegrepen in de specifieke procentuele toeslag voor de 
algemene kosten en winst. Onderstaande regeling dient te worden toegepast. 

- Directe arbeidskosten: 

De berekening van de directe arbeidskosten gebeurt door het aantal uren inzet van de arbeiders te 
vermenigvuldigen met het toepasselijke uurtarief. Deze vermenigvuldiging is uit te voeren voor elke 
arbeider of groep van arbeiders met (nagenoeg) dezelfde beroepskwalificatie en anciënniteit en 
wordt nadien getotaliseerd voor alle arbeiders of groepen van gelijkaardige arbeiders. 

In functie van het toezicht op het aantal gepresteerde uren, moet de opdrachtnemer een dagelijks 
bijgewerkte personeelslijst van de ingezette arbeiders bijhouden met het aantal gepresteerde uren 
voor de Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging waarvan de prijs op basis van de werkelijke 
kosten wordt bepaald. 

De uurtarieven voor arbeid worden, in dalende volgorde van prioriteit, als volgt bepaald: 

- de uurtarieven zoals deze zijn opgenomen in de lijst verkoopprijzen arbeid en inzet courant 
gangbaar materieel; 

- de effectieve lonen, vermeerderd met de sociale lasten, verzekeringen en de vergoedingen 
die niet tot de sociale lasten behoren, van de werkelijk ingezette arbeiders voor de uitvoering 
van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld op de personeelslijst; 

- de conventionele barema’s voor de lonen en sociale lasten die door de paritaire comités op 
geregelde basis worden bepaald. Deze  mogen vermeerderd worden met: 

▪ een toeslag van 5% ingeval de barema’s minimumlonen betreffen; 

▪ de toeslagen cfr. de vigerende wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten 
ingeval er gewerkt werd buiten de reguliere uren of in andere werkregimes dan 8 
uren per dag en/of 38 uren per week; 

▪ de toeslagen cfr. de vigerende wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten 
ingeval er gewerkt werd in hinderlijke, ongezonde en/of gevaarlijke 
omstandigheden. 
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Wanneer er meer dan één toeslag van toepassing is, worden deze elk afzonderlijk op het 
oorspronkelijke conventionele barema voor de lonen en sociale lasten toegepast. 

- Directe materiaalkosten: 

De berekening van de directe materiaalkosten gebeurt door – per materiaal – de hoeveelheid, die 
werd gebruikt, gestort, gereinigd, in eigendom genomen e.a. te vermenigvuldigen met de 
toepasselijke eenheidskostprijs. 

De exacte hoeveelheid en de toepasselijke eenheidskostprijs worden beide bepaald aan de hand van 
de factu(u)r(en) vanwege leveranciers of dienstverleners. De opdrachtnemer dient de 
marktconformiteit van de materiaalkosten te bewijzen. In functie daarvan dient de opdrachtnemer 
aan te tonen verschillende potentiële leveranciers of dienstverleners te hebben geconsulteerd tenzij 
dit om aantoonbare redenen onmogelijk was. 

Het aanrekenen van toeslagen voor “diversen materiaal” of gelijkaardig wordt niet aanvaard. De 
kosten voor de opslag, het transport, het laden en lossen, het afvoeren van afval en snijverliezen e.d. 
moeten in principe vervat zitten in de procentuele toeslag voor de algemene kosten en winst tenzij 
de eigenschappen van de materialen (zoals afmetingen, volume, massa, breekbaarheid, waarde, …) 
tot zodanige opslag-, transport- en/of behandelingskosten leiden dat ze onmogelijk kunnen vervat 
zitten in de procentuele toeslag voor de algemene kosten en winst. 

- Directe materieelkosten: 

De berekening van de materieelkosten moet uitgevoerd worden door het aantal uren inzet van 
materieel te vermenigvuldigen met het toepasselijke uurtarief. Deze bewerking is uit te voeren voor 
elk (voer)tuig of voor elke groep van gelijkaardige (voer)tuigen met (nagenoeg) dezelfde functie, 
technische kenmerken en leeftijd. 

Wat de kosten inzake materieel betreft, moet het onderscheid gemaakt worden tussen de inzet van 
materieel waarvan de opdrachtnemer de eigenaar is en het materieel dat door de opdrachtnemer 
gehuurd wordt: 

▪ het aantal uren inzet van de eigen (voer)tuigen wordt geregistreerd tijdens de uitvoering van 
de Prestatie en wordt dagelijks opgetekend in het dagboek van de werken. Voor de bepaling 
van het toepasselijke uurtarief voor de eigen (voer)tuigen dient in eerste instantie gebruik 
gemaakt te worden van de uurtarieven opgenomen op de lijst verkoopprijzen arbeid en inzet 
courant gangbaar materieel. Indien het materieel betreft dat niet op deze lijst is opgenomen 
kan, conform de voorwaarden vervat in artikel 2 van de omzendbrief MOW/2006/01, gebruik 
worden gemaakt van de kostenschaal voor aannemersmaterieel CMK 2003. 

▪ voor het gehuurde materieel moeten zowel het aantal uren inzet als de toepasselijke 
uurtarieven gebaseerd worden op de factu(u)r(en) vanwege de verhuurder(s) van de 
desbetreffende (voer)tuigen. De opdrachtnemer dient de marktconformiteit van de 
gevorderde huurkosten te bewijzen. In functie daarvan dient de opdrachtnemer aan te tonen 
verschillende potentiële verhuurders te hebben geconsulteerd tenzij dit om aantoonbare 
redenen onmogelijk was. 

De opdrachtnemer mag inzake de materieelkosten noch “diversen materieel” noch “klein materieel” 
aanrekenen. Onder “diversen materieel” wordt verstaan materieel waarbij niet of onvoldoende 
duidelijk wordt aangegeven wat de inhoud hiervan is en onder “klein materieel” wordt verstaan alle 
(voer)tuigen met een nieuwwaarde tot 2.500 euro.  

De kosten voor de aanvoer naar, de afvoer van en voor de op- en/of ombouw op de bouwplaats 
moeten worden vervat in de procentuele toeslag voor de algemene kosten en winst tenzij de 
eigenschappen van het materieel (zoals afmetingen, volume, massa, complexiteit, …) of de 
uitvoeringsomstandigheden (bereikbaarheid, fasering, …) tot zodanige aanvoer-, afvoer-, opbouw- 
en/of ombouwkosten leiden dat ze onmogelijk kunnen vervat zitten in de procentuele toeslag voor 
de algemene kosten en winst. 

- Directe onderaannemingskosten: 
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De berekening van de directe onderaannemingskosten geschiedt door de in onderaanneming 
gerealiseerde hoeveelheid te vermenigvuldigen met de eenheidskostprijs. De opdrachtnemer dient 
de marktconformiteit van de gevorderde onderaannemingskosten te bewijzen. In functie daarvan 
dient de opdrachtnemer aan te tonen verschillende potentiële onderaannemers te hebben 
geconsulteerd tenzij dit om aantoonbare redenen onmogelijk was. 

- Andere directe kosten: 

Als zich directe kosten voordoen die niet in één van de hogervermelde categorieën kunnen worden 
ondergebracht, kunnen deze kosten als andere directe kosten worden aangerekend. De berekening 
van de “andere directe kosten” gebeurt aan de hand van de vermenigvuldiging van de hoeveelheid 
met de toepasselijke eenheidskostprijs, en dit voor elke directe kost in deze categorie. Zoals hoger 
aangegeven, moet het gebruik van deze categorie van directe kosten tot een minimum worden 
beperkt. 

De directe kostprijs wordt berekend door de directe arbeids-, materiaal-, materieel- en 
onderaannemingskosten en de andere directe kosten te totaliseren. 

- Registratie van de kostprijselementen: 

In functie van de berekening van de directe kosten, moet de opdrachtnemer dagelijks de volgende 
informatie aanleveren: 

- een dagelijks bijgewerkte personeelslijst van de ingezette arbeiders met vermelding van het 
effectief gepresteerde aantal uren en het toepasselijke uurtarief voor de Prestaties die deel 
uitmaken van de Wijziging waarvan de prijs op basis van de werkelijke kosten wordt bepaald. 
Voor elke arbeider moeten ook de beroepskwalificaties en de anciënniteit worden meegedeeld. 

- de hoeveelheden materialen die werden aangekocht, gestockeerd, afgevoerd, verwerkt, 
gereinigd, gestort, in eigendom genomen… De vermelde hoeveelheden moeten worden gestaafd 
door de nodige documenten (m.n. leveringsbonnen, vrachtbrieven, facturen…) van de betrokken 
leveranciers. 

- de lijst van het ingezette eigen materieel met vermelding van het ingezette aantal uren, de 
technische kenmerken en de leeftijd van het materieel. Voor de verantwoording van de 
verrekeningen baseert de opdrachtnemer zich op de samenstelling van zijn aanbestedingsprijzen 
en bezorgt hij o.a. deze samenstelling, met de overeenkomstige materieelkosten voor de door de 
aanbestedende overheid aangeduide posten. De technische kenmerken en de leeftijd moeten 
worden gestaafd door respectievelijk de technische fiches en het aankoopbewijs van het 
ingezette materieel. Bij het niet overhandigen van deze fiches of bewijzen zal de aanbestedende 
overheid slechts rekening houden met de minimum karakteristieken van het materieel. Als bij 
Wijzigingen aan de opdracht overgedimensioneerd materieel op de werf wordt ingezet, dan zal er 
geen rekening gehouden worden met de overeenkomstige CMK-tarieven, maar zal de leidend 
ambtenaar overgaan tot een billijke prijsafspraak voor het gebruikte materieel in functie van de 
werkzaamheden.  

- de lijst van het gehuurde materieel met vermelding van het ingezette aantal uren en het uurtarief. 
Het ingezette aantal uren moet worden gestaafd door facturen van de verhuurder. 

- de hoeveelheden en de tarieven per eenheid van de Prestaties die door onderaannemers worden 
gepresteerd. Deze hoeveelheden moeten worden gestaafd door facturen van de betrokken 
onderaannemers.  

Naast de bovenvermelde informatie dient de opdrachtnemer ook het precieze moment dat hij zal 
starten met de uitvoering van de Prestaties, waarvan de prijs op basis van de werkelijke uitgaven zal 
worden bepaald, ten laatste één werkdag voor de start van de uitvoering van de betrokken Prestaties 
aan de aanbestedende overheid mee te delen. 
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3) Ambtshalve vaststellen van de prijzen. 

Wanneer op basis van de voorafgaande prijszetting of de werkelijke uitgaven binnen de voorziene 
termijnen geen akkoord tussen de contractspartijen kan worden bereikt, worden de prijzen 
ambtshalve vastgelegd door de aanbestedende overheid en dit met behoud van alle rechten van de 
opdrachtnemer.  

 

1.3 Basisprincipes. 

De prijzen die bij een Wijziging aan de opdracht worden gehanteerd, worden in principe bepaald kort 
na het Wijzigingsbevel en bij voorkeur voor de ontvangst van de eerste schuldvordering, waarin 
betaling wordt gevorderd van Prestaties die een onderdeel van de Wijziging uitmaken. 

De aanbestedende overheid bepaalt de prijsvormingsmethode die voor elke Prestatie wordt 
gehanteerd. De opdrachtnemer kan enkel op een gemotiveerde manier bezwaar maken tegen de 
keuze om de prijzen op voorhand te bepalen. 

De schuldvordering, waarin betaling wordt gevorderd van Prestaties die onderdeel van een Wijziging 
uitmaken, mag nooit het Prijsvoorstel van de opdrachtnemer voor de Prestaties uit de Wijziging 
voorafgaan. Ofwel wordt het Prijsvoorstel voorafgaand aan de eerste schuldvordering ingediend 
ofwel gebeurt dit tegelijkertijd met de eerste schuldvordering. Wordt alsnog een schuldvordering 
ingediend die niet berust op een Prijsvoorstel, dan begint de verificatietermijn voor de betaling van 
deze schuldvordering slechts te lopen vanaf het moment dat het Prijsvoorstel wordt ontvangen. 

De aanbestedende overheid heeft het recht aanslepende prijsdiscussies, inclusief discussies over de 
te volgen prijsvormingsmethode, eenzijdig te beëindigen door ambtshalve de prijsvormingsmethode 
en de te hanteren prijzen vast te stellen. 

Indien offertes of facturen worden ingediend om het marktconforme karakter van bepaalde prijzen 
of kosten te staven, en deze documenten zijn niet opgedeeld in een deel Prestaties die tot de 
oorspronkelijke opdracht behoren en Prestaties die deel van de Wijziging uitmaken, dan is het 
aanbrengen van doorhalingen op deze documenten niet toegestaan. In dergelijk geval dient de 
opdrachtnemer wel duidelijk het gedeelte van de Prestaties aan te duiden waarvoor betaling wordt 
gevraagd. 

 

2. Initiëren van de Wijziging. 

2.1 Wijzigingen die op het initiatief van de aanbestedende overheid berusten. 

Elk bevel tot Wijziging van de opdracht wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een 
geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel waarvan de opdrachtnemer binnen de 
achtenveertig uur bij aangetekende zending melding heeft gemaakt aan de leidend ambtenaar en dat 
door de aanbestedende overheid niet is weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van 
bedoelde brief. 

Minder belangrijke Wijzigingen kunnen evenwel enkel als vermeldingen in het dagboek worden 
opgetekend. 

 

2.2 Wijzigingen die niet op initiatief van de aanbestedende overheid berusten. 

De opdrachtnemer licht de aanbestedende overheid onverwijld, en uiterlijk de eerstvolgende 
werkdag na de vaststelling, in wanneer hij eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die al 
dan niet onder toepassing van artikel 80, §2 AUR vallen. De meldingsplicht geldt ongeacht of de 
aanbestedende overheid op de hoogte is van de feiten of omstandigheden. De meldingsplicht vervalt 
enkel indien de Wijziging in de uitvoering het gevolg is van een Wijzigingsbevel zoals omschreven in 
artikel 80, §1 AUR. 

De opdrachtnemer vermeldt in de melding minstens de motivering waarom hij de mening is 
toegedaan dat er sprake is van een Wijziging in de zin van artikel 80, §2 AUR. Indien mogelijk bevat 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 44 

de melding reeds een bondige toelichting van de invloed die de Wijziging zou kunnen hebben op het 
verloop en de kostprijs van de opdracht.  

De beslissing over het doorvoeren van de Wijziging komt de aanbestedende overheid toe. Enkel de 
gemelde feiten, die naar oordeel van de aanbestedende overheid tot een Wijziging van de opdracht 
aanleiding moeten geven, zullen voorwerp van een Wijzigingsbevel uitmaken.  Wordt naar aanleiding 
van een melding geen Wijzigingsbevel verstrekt, mag de opdrachtnemer de gemelde feiten of 
omstandigheden niet aangrijpen om een Wijziging aan de opdracht door te voeren. 

Indien geen of geen tijdige melding van de Wijziging werd gedaan, vervalt het recht op betaling van 
het deel van de uitgaven dat redelijkerwijze niet meer kan vastgesteld of gecontroleerd worden. Als 
de opdrachtnemer alsnog een Wijziging aanbrengt, waarvan het feit op voorhand werd gemeld maar 
dat niet door de aanbestedende overheid werd aanvaard en aldus niet het voorwerp van een 
Wijzigingsbevel heeft uitgemaakt, is er evenzeer sprake van een verval van recht op betaling van de 
Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging. 

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Indien de melding mondeling gebeurt, zal een 
aantekening worden gemaakt in het dagboek der werken. De opdrachtnemer moet ofwel de 
verzending van de melding kunnen bewijzen dan wel controleren dat de melding in het dagboek is 
gebeurd. De opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de melding. 

 

3. Procedure. 

3.1. Gewone procedure. 

3.1.1. Vrijblijvende offerte van de opdrachtnemer. 

Om zicht te krijgen op de vermoedelijke kostprijs van een voorgenomen Wijziging, kan de 
aanbestedende overheid de opdrachtnemer uitnodigen een vrijblijvende offerte in te dienen. Als de 
opdrachtnemer wordt uitgenodigd een dergelijke vrijblijvende offerte in te dienen, dan zijn volgende 
principes van toepassing: 

- uit de vraag om een vrijblijvende offerte in te dienen, kan de opdrachtnemer geen enkel recht 
tot uitvoering van de voorgenomen Wijziging ontlenen. 

- om de verdere uitvoering van de opdracht niet in het gedrang te brengen, dient de 
opdrachtnemer zo snel mogelijk te antwoorden op de vraag van de aanbestedende overheid. In 
principe zal de opdrachtnemer een termijn van 7 kalenderdagen worden toegekend om een 
vrijblijvende offerte in te dienen. Deze termijn kan, onder meer in functie van de dringendheid 
en de complexiteit van de opdracht, worden verlengd of ingekort. 

 

3.1.2. Wijzigingsbevel. 

Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de noodzaak voor en de kostprijs van de voorgenomen 
Wijziging, zal er - na het doorlopen van de interne procedures - een Wijzigingsbevel worden gegeven. 
Pas na ontvangst van het Wijzigingsbevel mag de opdrachtnemer starten met de uitvoering van de 
Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging. 

 

3.1.3. Opmaak van de verrekening (voorafgaande prijszetting). 

Als wordt gekozen voor de voorafgaande prijszetting (als prijsvormingsmethode) wordt samen met, 
dan wel kort volgend op, het Wijzigingsbevel een ontwerp van verrekening ter invulling aan de 
opdrachtnemer voorgelegd. Het ontwerp van verrekening wordt, in de mate van het mogelijke, 
ingevuld met de prijsinformatie die uit de goedgekeurde offerte dan wel uit de vrijblijvende offerte 
(zoals bedoeld in punt 3.1.1.) werd verkregen.  

De opdrachtnemer dient te antwoorden binnen de termijn die door de aanbestedende overheid 
wordt aangegeven. Het Prijsvoorstel (onder de vorm van het ingevulde ontwerp van verrekening) 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 45 

moet in elk geval ten laatste worden ingediend samen met de eerste schuldvordering waarin betaling 
wordt gevorderd van Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging.  

Als het ingevulde Prijsvoorstel van de opdrachtnemer niet volledig duidelijk is, niet voldoende werd 
onderbouwd dan wel prijzen of een prijsvormingsmethode bevat die voor de aanbestedende 
overheid niet aanvaardbaar zijn, zal de opdrachtnemer binnen de 12 dagen na ontvangst van het 
initiële Prijsvoorstel worden uitgenodigd de gewenste verduidelijkingen, onderbouwingen dan wel 
een aangepast Prijsvoorstel te formuleren. De opdrachtnemer is ertoe gehouden te reageren binnen 
een termijn van 12 dagen na ontvangst van de brief van de aanbestedende overheid.  

- Worden via het antwoord alle gevraagde verduidelijkingen of onderbouwingen aangeleverd dan 
wel een aanvaardbaar Prijsvoorstel en/of een aanvaardbare prijsvormingsmethode 
geformuleerd, zal de opdrachtnemer (na het doorlopen van het interne goedkeuringsproces) 
worden uitgenodigd de verrekening te ondertekenen. 

- Wordt geen of geen tijdig antwoord geformuleerd of worden via het antwoord niet alle 
gevraagde verduidelijkingen of onderbouwingen aangeleverd of wordt een onaanvaardbaar 
Prijsvoorstel geformuleerd, kan de aanbestedende overheid besluiten ambtshalve de te hanteren 
prijzen en prijsvormingsmethode vast te stellen dan wel over te gaan tot de opmaak van een 
ramingsstaat. De ambtshalve vastgestelde prijzen worden ter kennis gebracht van de 
opdrachtnemer. 

Als de opdrachtnemer op een gemotiveerde manier bezwaar heeft gemaakt bij de keuze van de 
aanbestedende overheid om vooraf prijzen af te spreken, en aldus van oordeel is dat met werkelijke 
uitgaven moet worden gewerkt, zal de aanbestedende overheid binnen de 12 dagen een beslissing 
nemen over de te hanteren prijsvormingsmethode.  

 

3.1.4. Indiening van de schuldvordering. 

De schuldvordering gaat steeds vergezeld van een gedetailleerde staat waarin het bedrag waarvoor 
betaling wordt gevorderd, wordt uitgesplitst over verschillende posten. De Prestaties waarvoor de 
prijzen werden bepaald in de goedkeurde offerte of een goedgekeurde verrekening worden 
opgenomen in een gewone staat. Enkel de Prestaties waarvoor op het moment van de indiening van 
de schuldvordering nog geen goedgekeurde verrekening bestaat, worden opgenomen in een 
bisstaat. 

Indien de schuldvordering met een bisstaat effectief een Prijsvoorstel van de opdrachtnemer bevat, 
onder de vorm van een ingevuld ontwerp van verrekening, zal de aanbestedende overheid in eerste 
instantie het ingediende Prijsvoorstel onderzoeken.  

Het onderzoek van het Prijsvoorstel gebeurt volgens dezelfde procedure als vermeld onder punt 
3.1.3. behalve voor wat betreft het laattijdig antwoord van de opdrachtnemer. In dergelijk geval zal 
het aantal dagen dat de opdrachtnemer er langer over doet om een afdoend antwoord te 
verstrekken, leiden tot een overeenkomstige verlenging van de verificatietermijn. 

 

3.2. Procedure wanneer met een ramingsstaat wordt gewerkt. 

3.2.1. Wanneer wordt met een ramingsstaat gewerkt. 

In volgende gevallen kan de aanbestedende overheid met een ramingsstaat werken: 

- als de aanbestedende overheid heeft gekozen voor de voorafgaande prijszetting (als 
prijsvormingsmethode), maar van oordeel is dat niet tot een goedgekeurde verrekening kan 
worden gekomen voor de uiterste betaaldatum van de eerste schuldvordering, waarin betaling 
wordt gevorderd van Prestaties die een onderdeel van de betrokken Wijziging vormen. In 
dergelijk geval beslist de aanbestedende overheid ofwel tot de opmaak van een ramingsstaat 
dan wel tot de opmaak van een ambtshalve verrekening; 
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- als de aanbestedende overheid heeft gekozen voor de werkelijke uitgaven (als 
prijsvormingsmethode). In dergelijk geval wordt steeds met een ramingsstaat gewerkt. 

 

3.2.2. Betalingen op basis van een ramingsstaat. 

Op basis van een ramingsstaat kan  de aanbestedende overheid tot gedeeltelijke betaling van een 
schuldvordering overgaan.  

De aanbestedende overheid zal bij dergelijke betaling uitdrukkelijk aangeven dat het om een betaling 
op basis van een ramingsstaat gaat. In dergelijk geval zijn de verrichte betalingen steeds onder 
voorlopige titel. De definitieve betaling van de betrokken schuldvordering(en), zal pas worden 
uitgevoerd op het moment dat de prijzen voor de betrokken Prestaties werden vastgesteld in een 
(goedgekeurde of ambtshalve) verrekening.  

 

3.2.3. Opmaak van de verrekening (werkelijke uitgaven).  

Als wordt gekozen voor de werkelijke uitgaven (als prijsvormingsmethode) wordt aan de 
opdrachtnemer een ontwerp van verrekening ter invulling voorgelegd na de volledige uitvoering van 
de Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging.  

Het Prijsvoorstel van de opdrachtnemer wordt onderbouwd door de voorgestelde prijs op te delen in 
directe kosten enerzijds en de algemene kosten en winst anderzijds (zoals aangegeven in punt 1.2). 
Enkel de directe kostprijselementen, die moeten worden gedetailleerd conform hetgeen onder punt 
1.2 werd bepaald, maken voorwerp van prijsonderhandelingen uit. 

De opdrachtnemer dient te antwoorden binnen de termijn die door de aanbestedende overheid 
wordt aangegeven. Als het ingevulde Prijsvoorstel van de opdrachtnemer niet volledig duidelijk is, 
niet voldoende werd onderbouwd dan wel prijzen bevat die voor de aanbestedende overheid niet 
aanvaardbaar zijn, zal de opdrachtnemer binnen de 12 dagen na ontvangst van het initiële 
Prijsvoorstel worden uitgenodigd de gewenste verduidelijkingen, onderbouwingen dan wel een 
aangepast Prijsvoorstel te formuleren. De opdrachtnemer is ertoe gehouden te reageren binnen een 
termijn van 12 dagen na ontvangst van de brief van de aanbestedende overheid.  

- Worden via het antwoord alle gevraagde verduidelijkingen of onderbouwing aangeleverd dan 
wel een aanvaardbaar Prijsvoorstel geformuleerd, zal de opdrachtnemer (na het doorlopen van 
het interne goedkeuringsproces) worden uitgenodigd de verrekening te ondertekenen. 

- Wordt geen of geen tijdig antwoord geformuleerd of worden via het antwoord niet alle 
gevraagde verduidelijkingen of onderbouwing aangeleverd of een onaanvaardbaar Prijsvoorstel 
geformuleerd, dan stelt de aanbestedende overheid ambtshalve de te hanteren prijzen vast. De 
ambtshalve vastgestelde prijzen worden ter kennis gebracht van de opdrachtnemer. 

 

3.2.4. Betalingen naar aanleiding van de verrekening.  

Als blijkt dat te weinig werd betaald op basis van een ramingsstaat, zal de opdrachtnemer worden 
uitgenodigd een factuur in te dienen voor hetgeen te weinig werd betaald. Op dit bedrag zullen 
verwijlintresten worden toegekend rekening houdende met de datum van indiening van de 
oorspronkelijke schuldvordering waarin de betaling van de betrokken Prestaties werd gevorderd. 

Als blijkt dat te veel werd betaald op basis van een ramingsstaat, zal hetgeen te veel werd betaald in 
mindering worden gebracht bij de betaling van de eerstvolgende schuldvordering die in het kader 
van dezelfde opdracht wordt ontvangen. 

 

ART. 82, §1 CONTROLEMIDDELEN 

Wanneer voor bepaalde proeven of controles geen eigen laboratorium of minder dan drie 
geaccrediteerde laboratoria bestaan, kan de aanbestedende overheid zelf een laboratorium 
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aanwijzen (bijvoorbeeld: het referentielaboratorium, een universiteit, …). “Erkennen” moet dan 
gelezen worden als “aanvaarden”. De aanbestedende overheid kan pas een laboratorium aanwijzen 
na zich zelf van de bekwaamheid van het laboratorium te hebben vergewist. 

Dit artikel wordt aangevuld met volgende bepalingen: 

1) Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a 
posteriori uitgevoerde technische keuringen 

a) Merken, bemonsteren, controles en proeven 

De algemene regel is dat het merken, het bemonsteren en de controles betreffende het algemeen 
uitzicht, de afwerking, de afmetingen, de massa van de te keuren producten en de proeven voor 
zover ze in situ moeten worden uitgevoerd, op de bouwplaats: o.a. 

- de controle van het draagvermogen; 
- het profiel en de vlakheid van het(de) oppervlak(ken); 
- de dikte van de afgegraven bovenste bodemlaag en van de afdekkingslaag; 
- de verdichting; 
- de bodempeilen en -hellingen en dwarsafmetingen van sloten; 
- het tracé; 
- het lengteprofiel; 
- de waterdichtheid van de riolering volgens SB250-VII-1.3.4; 
- de video-inspectie 

of op de plaats van bestemming van de levering, op tegenspraak worden verricht door de 
gemachtigde van de aanbestedende overheid, d.w.z. in aanwezigheid van de opdrachtnemer of zijn 
gemachtigde en eventueel ook van de fabrikant of zijn gemachtigde, in het geval dat deze door de 
opdrachtnemer is uitgenodigd. Bij verstek is de gemachtigde van de aanbestedende overheid 
gerechtigd de verrichtingen alleen uit te voeren. 

Evenwel kunnen de opdrachtdocumenten vermelden dat voor sommige producten de verrichtingen 
op andere plaatsen moeten gebeuren. 

Door bemiddeling van de opdrachtnemer worden kosteloos aan de aanbestedende overheid de 
werkkrachten alsmede de gekalibreerde proefwerktuigen, gebruikelijke voorwerpen en 
gewaarmerkte meettoestellen die hierbij nodig zijn verstrekt. De te kalibreren toestellen moeten 
voorzien zijn van een kalibratiecertificaat met geldigheidsdatum. Voor het verrichten van de 
wegingen die nodig zijn voor het nazicht van de producten waarvoor een theoretische of een 
benaderende massa werd vooropgesteld, moeten behoorlijk geijkte weegtoestellen kosteloos ter 
beschikking van de aanbestedende overheid gesteld worden. De kosten van de prestaties die in 
verband met de keuringen door derden geleverd worden, worden ten laste van de opdrachtnemer 
aangerekend tegen deze door derden gefactureerde kostprijs. 

De kosten van de video-inspectie van de riolen door een door de aanbestedende overheid gekozen 
ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. De 
kosten van een nieuwe video-inspectie door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium, na 
herstelling of kuisen van rioolgedeelten zijn steeds voor rekening van de opdrachtnemer. 

De kosten van de waterdichtheidsproeven van de riolen zijn voor rekening van de aanbestedende 
overheid. In de samenvattende opmeting wordt hiervoor een afzonderlijke post opgenomen. De 
kosten van nieuwe waterdichtheidsproeven van de riolen, na een eventuele herstelling van 
rioolgedeelten zijn steeds voor rekening van de opdrachtnemer. 

b) Vervangingsproducten en vervangingswerken 

De kosten van de voorbereiding van de monsters, van het vervaardigen van proefstukken en proeven 
betreffende vervangingsproducten en het dubbel nazicht van de producten en werken zijn voor 
rekening van de opdrachtnemer. 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 48 

De producten of werken die een eerste maal werden geweigerd doch na omwerking of behandeling 
opnieuw voor keuring worden aangeboden, worden insgelijks als vervangingsproducten of 
vervangingswerken beschouwd. 

Wanneer de a posteriori uitgevoerde keuring van de werken vaksgewijze gebeurt, moeten ze slechts 
vervangen, omgewerkt of behandeld worden voor zover als nodig, teneinde te voldoen aan de 
voorschriften van de AUR en/of van de opdrachtdocumenten. De aanbestedende overheid verricht 
alsdan alleen een nazicht van de werken voor zover ze dienden vervangen, omgewerkt of behandeld 
te worden, d.w.z. dat de individuele proefresultaten vastgesteld bij het vroeger nazicht behouden 
blijven, behalve waar de werken moeten vervangen, omgewerkt of behandeld worden. De 
opdrachtnemer wordt geacht hiermede impliciet akkoord te gaan. Zo niet dient hij, binnen de vijftien 
kalenderdagen nadat de weigering werd meegedeeld, de aanbestedende overheid uitdrukkelijk te 
verzoeken de werken in het geweigerd vak aan een volledig nieuw nazicht te onderwerpen. 

Om te kunnen nagaan of de opdrachtnemer de werken voor zover als nodig vervangen, omgewerkt 
of behandeld heeft, teneinde te voldoen aan de voorschriften van de AUR en/of van de 
opdrachtdocumenten, verricht de aanbestedende overheid in de betreffende deelvakken in 
voorkomend geval een dubbel nazicht, namelijk waar de werken niet werden vervangen, omgewerkt 
of behandeld en waar wel. 

De uitslag van elk nazicht afzonderlijk moet voldoening schenken. Voor het bepalen van eventuele 
rafacties worden als representatieve proefresultaten voor het betreffende deelvak, de gewogen 
gemiddelden van de individuele proefresultaten van het dubbel nazicht genomen, rekening 
houdende met de hoeveelheden van de wel en van de niet vervangen, omgewerkte of behandelde 
werken. 

2) Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a 
posteriori uitgevoerde technische keuringen 

De algemene regel is dat de andere dan in de algemene toepassingsmodaliteiten voorziene controles 
en proeven worden verricht in de laboratoria van de aanbestedende overheid of in erkende 
laboratoria naar keuze van de aanbestedende overheid. 

Onmiddellijk na het nemen en het merken van de monsters door de gemachtigde van de 
aanbestedende overheid, van de te beproeven stukken of van de materialen voor het vervaardigen 
van de proefstukken, worden deze producten door bemiddeling van de opdrachtnemer kosteloos 
onder toezicht van de gemachtigde van de aanbestedende overheid gezonden naar de laboratoria 
die met het nazicht zijn belast. 

a) de voorafgaande technische keuringen 

De laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of de te bereiden 
monsters, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer draagt ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

Evenwel kunnen de opdrachtdocumenten vermelden dat, voor sommige producten, de andere 
controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de fabrikant, van de leverancier of van de 
opdrachtnemer of op de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering, indien de 
opdrachtnemer hierom verzoekt. 

Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de fabrikant of van de 
leverancier, worden de in gereedheid gebrachte proefmonsters of te onderzoeken stukken binnen de 
vijftien kalenderdagen na het merken, ter beschikking van de gemachtigde van de aanbestedende 
overheid gesteld. Het nazicht gebeurt in aanwezigheid van deze gemachtigde. De proeven op de 
producten en de kosten van de voorbereiding van de monsters, zijn alsdan altijd voor rekening van 
de opdrachtnemer waar zij ook mogen plaatsvinden. 

Indien de andere controles en de proeven gebeuren in de werkhuizen van de opdrachtnemer of op 
de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering, verstrekt de opdrachtnemer 
kosteloos aan de aanbestedende overheid de werkkrachten alsmede de werktuigen en de 
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gebruikelijke voorwerpen die voor het nazicht en de keuring van de producten nodig zijn. Hij stelt 
kosteloos gewaarmerkte meettoestellen en proefwerktuigen voor het verrichten van de proeven in 
zijn werkhuizen of op de bouwplaats of op de plaats van bestemming van de levering ter beschikking 
van de aanbestedende overheid. 

In het geval echter dat de opdrachtnemer kan aantonen dat de producten die hij zal aanwenden, 
hetzij tijdens de fabricage, hetzij op de opslagplaats van de fabrikant of leverancier, overeenkomstig 
de voorschriften van de AUR en/of van de opdrachtdocumenten, door een onpartijdige instelling 
werden nagezien, worden de andere controles en de proeven uitsluitend verricht in de laboratoria 
van een bestuur of in erkende laboratoria, naar keuze van de aanbestedende overheid. Alsdan zijn de 
laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of van de te bereiden 
monsters voor rekening van de aanbestedende overheid en draagt de aanbestedende overheid ook 
de kosten van het nazicht in deze laboratoria. 

Staalconstructies 

Wat betreft het gewalst staal, het gietstaal, het smeedstaal, het roestvast staal, het veredelstaal, het 
brons, het aluminium, het gietijzer, de klinknagels, de gewone bouten, de voorspanbouten, de 
lasproducten, de rubbers en de kunststoffen die tot een staalconstructie behoren, evenals de 
kwalificatie van lasprocedures, de lassers en de lasoperateurs worden de proeven en de controles 
verricht in de werkhuizen van de fabrikant. Bijgevolg zijn alle kosten betreffende die proeven en 
controles ten laste van de opdrachtnemer, waar ook die proeven en controles worden verricht, 
behalve indien zij worden verricht in de laboratoria van de aanbestedende overheid. 

Wanneer de proeven, ten laste van de opdrachtnemer, uitgevoerd worden in een door de 
aanbestedende overheid erkend laboratorium, wordt de proefaanvraag naar het laboratorium 
gestuurd door de aanbestedende overheid. 

Vervangingsproducten 

De kosten voor de voorbereiding van de monsters, voor het vervaardigen van de proefstukken en 
voor het uitvoeren van de proeven zijn voor rekening van de opdrachtnemer.  

Niet-destructief onderzoek van lassen 

De kosten voor het niet-destructief onderzoek van de lassen zoals voorzien in SB 260-26-1 zijn ten 
laste van de opdrachtnemer. 

De inschrijver vermeldt in zijn offerte, de eenheidsprijs per strekkende meter te onderzoeken las 
d.m.v. penetrant onderzoek, magnetisch onderzoek, ultrasoon onderzoek, radiografisch onderzoek, 
teneinde een verrekening te kunnen opmaken indien het werkelijk uitgevoerde onderzoek verschilt 
van dit voorzien in SB 260-26-1. Deze prijzen zijn niet voor herziening vatbaar, noch volgens art. 38, 
§7 AUR noch volgens art. 81 AUR. 

De aanbestedende overheid behoudt zich daarenboven het recht voor om, op eigen kosten, ander 
bijkomend niet-destructieve onderzoek uit te voeren of te laten verrichten door een 
controleorganisme. De opdrachtnemer mag nooit een niet-destructief onderzoek inroepen om een 
termijnverlenging of een vergoeding te eisen. 

Alle proeven en controles voor een keuring die in een laboratorium plaatsvinden, moeten gebeuren 
in een eigen laboratorium van de aanbestedende overheid of in een ISO 17025 geaccrediteerd 
laboratorium. 

Controle van gecertificeerde producten 

In het geval dat de opdrachtnemer aantoont dat de producten, overeenkomstig de bepalingen van 
de opdrachtdocumenten, tijdens hun productie door een conformiteitsbeoordelingsinstantie werden 
gecontroleerd, dan worden de proeven en controles uitsluitend verricht in de laboratoria van de 
aanbestedende overheid of in geaccrediteerde laboratoria, naar keuze van de aanbestedende 
overheid. Alsdan zijn de laboratoriumkosten betreffende de voorbereiding van de monsters en/of 
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van de te bereiden monsters voor rekening van de aanbestedende overheid en draagt de 
aanbestedende overheid ook de kosten van het nazicht in deze laboratoria. Indien een producent 
van een gecertificeerd product een niet-conformiteit meldt aan zijn klant, i.c. de opdrachtnemer, dan 
wordt deze melding onmiddellijk overgemaakt aan de aanbestedende overheid. 

ART. 82, §2 TEGENPROEVEN 

In afwijking van art. 82, §2, 2° AUR omvat de tegenproef het onderzoek van alle eigenschappen die 
bij de eerste proef werden nagegaan. Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening te 
bieden.  Het resultaat van de tegenproef is dus slechts conform indien elk van de twee individuele 
resultaten van de twee labo’s conform is. 

Alinea 2 wordt verder aangevuld als volgt: 

De tegenproef gebeurt altijd op grond van een dubbel aantal stalen en proefstukken dan het aantal 
waarop de aangevochten proef werd verricht. 

Elk van de partijen moet een laboratorium aanduiden waar de helft van de stalen en proefstukken 
voor de tegenproef wordt getest. Beide partijen mogen ook hetzelfde laboratorium kiezen. 

De partijen hebben geen verplichting om hun keuze van het laboratorium vooraf kenbaar te maken. 

Teneinde representatief te zijn, moeten de kenmerken van de monsters en proefstukken voor de 
tegenproef zoveel mogelijk deze van de monsters en proefstukken voor de oorspronkelijke proef 
benaderen. Derhalve moet bij bemonstering in situ, de monsterneming voor de tegenproef verricht 
worden binnen een straal van 1 meter van de plaatsen waar de monsters voor de oorspronkelijke 
proef werden genomen. 

ART. 83 DAGBOEK VAN WERKEN 

Een dagboek van de werken moet bijgehouden worden op de bouwplaats. Zo nodig wordt een 
dagboek van de werken bijgehouden voor de verschillende delen van de bouwplaats. 

Verder levert de opdrachtnemer aan het toezichthoudend personeel van de aanbestedende 
overheid, van zodra er materieel op de bouwplaats wordt ingezet, een fiche met de technische 
kenmerken van het ingezet materieel. 

Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, stelt de opdrachtnemer, naast het dagboek van 
de werken op de bouwplaats, ook een dagboek van de werken ter beschikking in de 
constructiewerkplaats. 

Dit dagboek en de eventuele aantekeningen worden opgesteld in de vorm en volgens een werkwijze 
die te bepalen is door de aanbestedende overheid. 

De uitvoering van de grondwerken wordt volgens de aard van de werken genoteerd in een dagboek 
van de grondwerken (dagrapportering), dat als bijlage gevoegd wordt bij het dagboek van de werken. 
In de dagrapportering moeten alle rapporten, attesten en verklaringen worden verzameld. 

ART. 84 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER 

Het staat de aanbestedende overheid vrij om de herstellingen van de beschadigingen gedurende de 
waarborgperiode, die niet de schuld zijn van de opdrachtnemer, te laten uitvoeren door een derde. 

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer dat de uniforme methode voor waardebepaling van 
straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein, zoals beschreven in SB250-2-11, als 
basis zal dienen voor de berekening van schade veroorzaakt aan bomen van het openbaar domein 
ingevolge zijn werken in de omgeving van bomen. 

Meer informatie over de waardebepaling van bomen kan gevonden worden op volgende website: 
http://www.vvog.info/default.asp?page=44. 

 

 

http://www.vvog.info/default.asp?page=44
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ART. 90 VONDSTEN TIJDENS DE WERKEN 

Onverminderd de bepalingen inzake toevalsvondsten van het decreet van 30 juni 1993 houdende 
bescherming van het archeologisch patrimonium moet de opdrachtnemer iedere vondst van enig 
archeologisch belang die aangetroffen is tijdens het graaf- en slopingswerk binnen drie dagen ter 
kennis te brengen aan de aanbestedende overheid en aan de diensten bevoegd voor het onroerend 
erfgoed. 

De opdrachtnemer laat bij archeologische vondsten tijdens het werk de personeelsleden van de 
voormelde diensten bevoegd voor onroerend erfgoed en de door deze diensten opgeroepen 
deskundigen of met een opdracht gemandateerde medewerkers toe op het werk te komen. 

Als archeologische vondsten op het werk worden aangetroffen, kan de aanbestedende overheid in 
afspraak met of onder toezicht van voormelde diensten de opdrachtnemer opdragen de voorlopige 
werken te verwezenlijken om de uitvoering van het terreingebonden archeologisch onderzoek 
mogelijk te maken en te vergemakkelijken. 

De vergoeding voor deze voorlopige werken wordt in overleg tussen de opdrachtnemer en de 
aanbestedende overheid overeengekomen. 

Wanneer de diensten bevoegd voor onroerend erfgoed in overleg met de aanbestedende overheid 
met het oog op het terreingebonden archeologisch onderzoek extra werken noodzakelijk achten, 
moet de opdrachtnemer voormelde diensten laten beschikken over het personeel en het materiaal 
dat nodig is voor het verrichten van het wenselijk geacht onderzoek. Het arbeidsloon voor dat 
onderzoek en, ingeval daarvoor gespecialiseerd materiaal wordt gebruikt, de netto-kosten van dat 
materiaal, worden door de aanbestedende overheid aan de opdrachtnemer vergoed. 

ART. 92 OPLEVERINGEN EN WAARBORG 

De opdrachtnemer dient per aangetekende zending of per elektronische zending die op vergelijkbare 
wijze de exacte datum van de verzending waarborgt aan de aanbestedende overheid het einde der 
werken te melden en de voorlopige en definitieve oplevering van de werken aan te vragen. De 
termijn van oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 

Op herstellingen die plaats hebben binnen de waarborgtermijn, wordt een nieuwe waarborgtermijn 
toegepast zoals vastgesteld in het proces-verbaal van de aanbestedende overheid. 

De aanbestedende overheid kan het aandeel van de borgtocht dat als garantie blijft tot het 
verstrijken van die bijkomende waarborgperiode bepalen in verhouding tot het belang van de 
herstelling. 

ART. 93 VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT 

Bij herstellingswerken binnen de waarborgtermijn bepaalt de aanbestedende overheid het bedrag 
van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van deze 
herstellingswerken voorzien in voormeld artikel 92. 

Indien evenwel de opdracht ook afzonderlijk op te leveren werken bevat, dan wordt het totale 
bedrag van de borgtocht verdeeld in sommen, die in verhouding staan tot de waarde van deze 
werken en van de andere werken. 

Het grootste aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental afgerond en het kleinste naar het 
lager tiental. Wat de vrijgave van de borgtocht betreft, worden de hierboven onderscheiden werken 
met een afzonderlijke opdracht gelijkgesteld en worden de hierboven afgeronde getallen als de 
bedragen van de overeenstemmende borgtochten beschouwd. 
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ART. 95 BETALINGEN 

Algemeen: 

Zowel voor de betalingen in mindering, de betaling van het saldo als voor de eenmalige betaling van 
de opdrachtsom dient de opdrachtnemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering in te 
dienen die steunt op een gedetailleerde staat van de werken. 

Onder “betaling van het saldo van de opdracht” wordt verstaan de laatste betaling van de 
uitgevoerde en aanvaarde werken, met uitzondering van die werken die tijdens de waarborgtermijn 
moeten worden uitgevoerd. 

Enkel de prestaties waarvoor reeds een prijs werd bepaald, met name in de offerte of in een 
goedgekeurde verrekening, worden opgenomen in de staat van de gerealiseerde werken. Alle 
overige prestaties die binnen dezelfde betalingsperiode werden verricht en waarvoor nog geen prijs 
werd bepaald, moeten worden opgenomen in een bisstaat. De opname in deze (bis)staat houdt niet 
in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. 

De werken en prestaties, die in de staat van de gerealiseerde werken of bisstaat worden opgenomen, 
moeten uitgesplitst worden per bestelling of dienstbevel. 

Als de werken uitgevoerd zijn in verschillende perioden, moeten de gevorderde bedragen per 
periode uitgesplitst worden. 

Zowel een staat van de gerealiseerde werken als een bisstaat moeten vergezeld zijn van de nodige 
verantwoordingsstukken. Met het oog op het nazicht door de aanbestedende overheid, moeten de 
verantwoordingsstukken worden genummerd en eenduidig gelinkt aan de desbetreffende prestaties. 
Daarnaast moet ingeval van een bisstaat steeds melding gemaakt worden van hetzij het 
wijzigingsbevel gegeven door de aanbestedende overheid hetzij van de melding van de wijziging door 
de opdrachtnemer. 

De prestaties die de aanbestedende overheid bij het nazicht van de schuldvordering niet voor 
betaling heeft weerhouden, bijvoorbeeld bij een gebrek aan verantwoordingsstukken, mogen niet 
meer in een nieuwe vorderingsstaat of bisstaat worden opgenomen. Eén en dezelfde prestatie kan 
dan ook niet het voorwerp van meerdere vorderingsstaten (reguliere staat of een bisstaat) uitmaken. 

Indien voor een prestatie die initieel niet voor betaling werd weerhouden, bijvoorbeeld naderhand 
alsnog de nodige verantwoordingsstukken worden bezorgd, zal tot betaling worden overgegaan 
rekening houdende met de datum van de initiële schuldvordering. 

De prestaties die niet voor betaling werden aanvaard en waarop de opdrachtnemer toch meent 
recht te hebben, moeten worden opgenomen in een door de opdrachtnemer actueel te houden 
Excel-bestand (conform het model dat als bijlage bij de opdrachtdocumenten is gevoegd) dat bij elke 
daaropvolgende schuldvordering aan de aanbestedende overheid wordt bezorgd. 

Verificatietermijn: 

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de gedateerde en ondertekende schuldvordering maakt de 
aanbestedende overheid, op grond van haar eigen gegevens, de verbeterde staat op van de 
uitgevoerde prestaties die voor betaling aanvaard worden. Het voor betaling aanvaarde bedrag 
wordt opgenomen in een proces-verbaal. 

De prestaties die niet op dit proces-verbaal voorkomen, maar die wel door de opdrachtnemer 
gevorderd werden, dienen derhalve beschouwd te worden als prestaties die niet voor betaling in 
aanmerking komen. 

De opdrachtnemer vertrekt van de gegevens die de aanbestedende overheid heeft aanvaard voor 
het opmaken van zijn volgende gedetailleerde staat van uitgevoerde werken. 

Binnen de verificatietermijn verricht de aanbestedende overheid desgevallend het nazicht van de 
certificatiestaat. Indien discrepanties worden vastgesteld tussen de certificatiestaat en de ingediende 
staat van werken met betrekking tot de uitgevoerde hoeveelheden, zal dit aanleiding geven tot een 
vraag om verantwoording. 
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Indien bepaalde documenten en verantwoordingsstukken ontbreken die nodig zijn voor de verificatie 
van de ingediende staat van de gerealiseerde werken of bisstaat, zal de opdrachtnemer worden 
verzocht deze stukken binnen de zeven kalenderdagen in te dienen. 

De verificatietermijn wordt in voorkomend geval verlengd met het aantal dagen dat de 
bovenvermelde termijn van zeven kalenderdagen voor de indiening van de ontbrekende 
documenten en verantwoordingsstukken wordt overschreden. 

Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 

Het zou niet billijk zijn dat de aanbestedende overheid gehouden is tot het betalen van 
verwijlintresten, wegens het verstrijken van de verificatietermijn zonder dat hij de mogelijkheid heeft 
gehad een controle uit te voeren. Deze controle is immers onmogelijk door het nalaten van de 
opdrachtnemer om de nodige verantwoordingsstukken in te dienen. 

Onder het bovenvermelde artikel 80, met name in de onderdelen 1.3 en 3.1.4, wordt voorzien in een 
mogelijkheid tot verlenging van de verificatietermijn. 

 

Deze verlenging van de verificatietermijn wordt als volgt gemotiveerd:  

Overheidsopdrachten voor werken in de sectoren wegen, waterwegen, kunstwerken en 
elektromechanische uitrustingen worden gekenmerkt door een grote mate van complexiteit. Deze 
complexiteit leidt ertoe dat onderhandelingen over de prijzen in het kader van wijzigingen aan de 
opdracht lang kunnen aanslepen. Met het oog op een vlotter verloop van deze onderhandelingen 
werd onder voormeld artikel 80 een procedure uitgeschreven waarin de opdrachtnemer wordt 
gevraagd zijn prijsvoorstel ten laatste in te dienen tegelijkertijd met de eerste schuldvordering die 
met de wijziging verband houdt. Indien de eerste schuldvordering (en mogelijk zelfs daaropvolgende 
schuldvorderingen) alsnog wordt ingediend zonder prijsvoorstel, of als het indiende prijsvoorstel niet 
alle nodige verantwoordingsstukken bevat, zal het tijdsverlies dat hieraan te wijten is tot een 
equivalente verlenging van de verificatietermijn van de ingediende schuldvordering(en) leiden. Het 
kan immers niet de bedoeling zijn dat de opdrachtnemer door zijn eigen toedoen bijdraagt aan het 
ontstaan van verwijlintresten ten laste van de aanbestedende overheid. De hier voorziene verlenging 
van de verificatietermijn geeft geen aanleiding tot een kennelijke onbillijkheid in hoofde van de 
opdrachtnemer. Integendeel, het zou net onbillijk zijn mocht de aanbestedende overheid de 
financiële gevolgen moeten dragen van vertragingen die toe te schrijven zijn aan handelingen 
vanwege de opdrachtnemer. 

Betalingstermijn: 

Van het bovenvermelde proces-verbaal wordt onmiddellijk een afschrift verstuurd naar de 
opdrachtnemer met de vraag om voor het aanvaarde bedrag binnen de 5 kalenderdagen een factuur 
in te dienen. 

De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om voor eenzelfde factuuraanvraag meer dan 
één factuur te vragen aan de opdrachtnemer, telkens voor een gedeelte van het bedrag van de 
factuuraanvraag. Dit kan niet leiden tot het vragen van een bijkomende vergoeding door de 
opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht om de verschillende facturen voor de 
deelbedragen gelijktijdig in te dienen. 

De betalingstermijn wordt in voorkomend geval geschorst met: 

1. het aantal kalenderdagen dat de bovenvermelde termijn van vijf kalenderdagen voor de indiening 
van de factuur wordt overschreden; 

2. het aantal kalenderdagen dat de opdrachtnemer nodig heeft om, in het kader van de hoofdelijke 
aansprakelijkheid, de vragen van de aanbestedende overheid inzake zijn fiscale en sociale 
schulden te beantwoorden. 
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BIJLAGE 1– LIJST PRIJSHERZIENINGSFORMULES SB 250 

A. Algemene prijsherzieningsformules 

 

De volgende algemene prijsherzieningsformules zijn formules die kunnen toegepast worden op alle 
of een combinatie van verschillende posten. 

De parameters zijn volgens 5.4. 

Formule 0000.00001 algemeen 

p=P×
ic

Ic
 

Formule 0000.00002 inzet van arbeiders en transportmiddel 

p=P× (0,55×
s

S
+0,15×

nace2800

NACE2800
+0,15×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 0000.00003 aanleggen van wegen, excl. bitumineuze verhardingen 

p=P× (0,40×
s

S
+0,40×

k2

K2
+0,20) 

B. Specifieke prijsherzieningsformules 

De volgende specifieke prijsherzieningsformules zijn formules die kunnen toegepast worden op één 
of meerdere specifieke posten van de meetstaat. 

a. Hoofdstuk 4 – Voorbereidende werken en grondwerken 

Formule 0401.00001 verwijderen van houtachtige gewassen 

p=P× (
0,26×

s
S

+0,34×
nace2800

NACE2800
+0,15×

ow549ter
OW549ter

+0,10×
ow550bis
OW550bis

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05 
) 

Formule 0401.00002 insnijden, affrezen en verbrokkelen van verhardingen 

p=P× (
0,28×

s
S +0,31×

nace2800
NACE2800 +0,21×

ow549ter
OW549ter

+0,05×
ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0401.00003 op- en afbraakwerken 

p=P× (0,27×
s

S
+0,31×

nace2800

NACE2800
+0,27×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05 ) 

Formule 0402.00001 grondverzet, zonder wegtransport van gronden 

p=P× (0,19×
s

S
+0,51×

nace2800

NACE2800
+0,15×

ow550bis

OW550bis
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 0402.00002 grondverzet, met wegtransport van gronden 
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p=P× (
0,23×

s
S +0,32×

nace2800
NACE2800 +0,27×

ow549ter
OW549ter

+0,03×
ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0405.00001 geschikt maken met bindmiddel, cement 

p=P× (
0,01×

s
S

+0,82×
nace2351

NACE2351
+0,01×

nace2800
NACE2800

+0,01×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0405.00002 geschikt maken met bindmiddel, kalk 

p=P× (
0,02×

s
S +0,77×

nace2350
NACE2350

+0,03×
nace2800

NACE2800 +0,03×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0405.00003 geschikt maken met steenslag 

p=P× (
0,06×

s
S

+0,63×
ow132
OW132

+0,08×
nace2800

NACE2800
+0,08×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0405.00004 geschikt maken met aanvullingsmateriaal 

p=P× (0,22×
s

S
+0,30×

nace2800

NACE2800
+0,33×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

b. Hoofdstuk 5 – Onderfunderingen en funderingen 

Formule 0503.00001 onderfundering type I 

p=P× (
0,12×

s
S

+0,17×
ow102
OW102

+0,17×
ow132
OW132

+0,12×
ow133
OW133

+ 0,15×
nace2800

NACE2800
+

0,12×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0503.00002 onderfundering type II 

p=P× (
0,09×

s
S +0,16×

ow101
OW101 +0,15×

ow102
OW102 +0,14×

ow132
OW132 +0,10×

ow133
OW133 +

0,12×
nace2800

NACE2800 +0,09×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0504.00001 steenslagfundering zonder toevoegsel 

p=P× (
0,10×

s
S +0,20×

ow102
OW102 +0,18×

ow132
OW132 +0,14×

ow133
OW133 + 0,13×

nace2800
NACE2800 +

0,10×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0504.00002 steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, 
type IA 

p=P× (
0,05×

s
S +014×

ow102
OW102 +0,13×

ow132
OW132 +0,10×

ow133
OW133 +0,32×

ow464
OW464 +

0,06×
nace2800

NACE2800 +0,05×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 
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Formule 0504.00003 steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, 
type IIA 

p=P× (
0,07×

s
S

+014×
ow133
OW133

+0,19×
ow135
OW135

+0,29×
ow464
OW464

+ 0,09×
nace2800

NACE2800
+

0,07×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0504.00004 fundering van zandcement 

p=P× (
0,15×

s
S

+0,11×
ow131
OW131

+0,24×
ow464
OW464

+0,20×
nace2800

NACE2800
+0,15×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0504.00005 fundering van schraal beton 

p=P× (
0,08×

s
S +0,28×

ow135
OW135

+0,30×
ow464
OW464 +0,11×

nace2800
NACE2800 +0,08×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0504.00006 fundering van walsbeton 

p=P× (
0,11×

s
S +0,26×

ow135
OW135

+0,32×
ow464
OW464 +0,10×

nace2800
NACE2800 +0,06×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

c. Hoofdstuk 6 – Verhardingen 

Formule 0601.00001 ongewapende cementbetonverhardingen 

p=P× (
0,17×

s
S +0,11×

ow135
OW135

+0,06×
ow224
OW224 +0,24×

ow464
OW464 +0,17×

nace2800
NACE2800 +

0,10×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0601.00002 doorgaand gewapende cementbetonverhardingen 

p=P× (
0,08×

s
S +0,10×

ow135
OW135

+0,19×
ow464
OW464 +0,40×

ow224
OW224 +0,05×

nace2800
NACE2800 +

0,03×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0601.00003 supplementaire wapening voor cementbetonverhardingen 

p=P× (0,34×
s

S
+0,50×

ow224

OW224
+0,01×

nace2800

NACE2800
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 0601.00004 verankeringslandhoofden van doorgaand gewapende 
cementbetonverhardingen 

p=P× (
0,28×

s
S +0,05×

ow135
OW135

+0,11×
ow464
OW464 +0,15×

ow224
OW224 +0,14×

nace2800
NACE2800 +

0,12×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0602.00010 aanbrengen van bitumineuze verhardingen, slemlagen en 
bestrijkingen 
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p=P× (0,85×
t0

T0
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 0602.00011 toplaag van AB, APT, SMA, ZOA of AGT 

p=P× (0,85×
t1

T1
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

𝑖c

Ic
+0,05) 

Formule 0602.00012 onderlaag en profileerlaag van APO 

p=P× (0,85×
t2

T2
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

𝑖c

Ic
+0,05) 

Formule 0602.00013 onderlaag en profileerlaag van AVS, tussenlaag van ABT, 
beschermlaag van APO-C of APO-D 

p=P× (0,85×
t3

T3
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

𝑖c

Ic
+0,05) 

Formule 0602.00014 toplaag van GA 

p=P× (0,85×
t4

T4
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

𝑖c

Ic
+0,05) 

Formule 0603.00001 bestrating van in rijen te leggen kasseien en mozaïekkeien 

p=P× (
0,37×

s
S

+0,14×
ow101
OW101

+0,02×
ow131
OW131

+0,04×
ow464
OW464

+0,13×
nace2800

NACE2800
+

0,15×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0603.00002 bestrating van betonstraatstenen 

p=P× (
0,27×

s
S +0,50×

ow475
OW475

+0,06×
nace2800

NACE2800 +0,02×
ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0603.00003 bestrating van betontegels 

p=P× (
0,43×

s
S +0,30×

ow470
OW470 +0,09×

nace2800
NACE2800 +0,03×

ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0603.00004 zandbed voor bestratingen 

p=P× (
0,30×

s
S +0,13×

ow130
OW130 +0,28×

nace2800
NACE2800 +0,14×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 
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Formule 0603.00005 bed van zandcement voor bestratingen 

p=P× (
0,22×

s
S +0,10×

ow131
OW131 +0,23×

ow464
OW464 +0,20×

nace2800
NACE2800 +0,10×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0603.00006 mortelbed voor bestratingen 

p=P× (
0,20×

s
S

+0,04×
ow130
OW130

+0,27×
ow464
OW464

+0,22×
nace2800

NACE2800
+0,12×

ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0604.00001 walsbetonverharding 

p=P× (
0,15×

s
S

+0,22×
ow135
OW135

+0,26×
ow464
OW464

+0,13×
nace2800

NACE2800
+0,09×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0604.00002 verharding in steenslag voor fiets- en voetpaden 

p=P× (
0,17×

s
S +0,23×

ow132
OW132 +0,08×

ow133
OW133 +0,09×

ow464
OW464 +0,16×

nace2800
NACE2800 +

0,12×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

C. Hoofdstuk 7 – Rioleringen en afvoer van water 

Formule 0701.00001 rioleringsbuizen in ongewapend beton 

p=P× (
0,18×

s
S +0,29×

ow486bis
OW486bis

+0,26×
nace2800

NACE2800 +0,12×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0701.00002 rioleringsbuizen in gewapend beton 

p=P× (
0,15×

s
S +0,38×

ow486bis
OW486bis

+0,22×
nace2800

NACE2800 +0,10×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0701.00003 gresbuizen 

p=P× (
0,17×

s
S +0,35×

nace2332
NACE2332 +0,25×

nace2800
NACE2800 +0,08×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0701.00004 PVC-buizen 

p=P× (
0,50×

s
S +0,26×

nace2221
NACE2221 +0,06×

nace2800
NACE2800 +0,03×

ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 
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Formule 0701.00005 buizen in polyethyleen 

p=P× (
0,45×

s
S +0,32×

nace2221
NACE2221 +0,06×

nace2800
NACE2800 +0,02×

ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0701.00006 fundering, omhulling en aanvulling met aanvullingsmateriaal 

p=P× (0,37×
s

S
+0,26×

nace2800

NACE2800
+0,22×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 0701.00007 fundering, omhulling en aanvulling met zand 

p=P× (
0,16×

s
S

+0,48×
ow131
OW131

+0,11×
nace2800

NACE2800
+0,10×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0701.00008 fundering, omhulling en aanvulling met zandcement 

p=P× (
0,08×

s
S

+0,27×
ow131
OW131

+0,39×
ow464
OW464

+0,06×
nace2800

NACE2800
+0,05×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0703.00001 geprefabriceerde inspectieputten 

p=P× (
0,07×

s
S +0,64×

ow486bis
OW486bis

+0,10×
nace2800

NACE2800 +0,04×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0703.00002 aansluiten van een nieuwe buis op een bestaande constructie 

p=P× (
0,25×

s
S

+0,20×
ow486bis
OW486bis

+0,03×
nace2363

NACE2363
+0,20×

nace2800
NACE2800

+

0,17×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05 
) 

Formule 0703.00003 elementen in gietijzer 

p=P× (
0,13×

s
S +0,57×

ow229
OW229 +0,02×

nace2363
NACE2363 +0,07×

nace2800
NACE2800 +

0,06×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05 
) 

Formule 0703.00004 beton voor gewapend beton 

𝑝 = 𝑃 × (
0,31 ×

𝑠
𝑆 + 0,04 ×

𝑜𝑤135
𝑂𝑊135

+ 0,09 ×
𝑜𝑤464
𝑂𝑊464 + 0,22 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800
𝑁𝐴𝐶𝐸2800 +

0,19 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟
𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔

𝐼𝑔
+ 0,05 ×

𝑖𝑐
𝐼𝑐

+ 0,05
) 

Formule 0703.00005 wapeningsstaal 

p=P× (0,34×
s

S
+0,50×

ow224

OW224
+0,01×

nace2800

NACE2800
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

d. Hoofdstuk 8 – Lijnvormige elementen 

Formule 0801.00001 geprefabriceerde betonnen lijnvormige elementen 



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 60 

p=P× (
0,42×

s
S +0,29×

ow480
OW480 +0,11×

nace2800
NACE2800 +0,03×

ow550bis
OW550bis

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0801.00002 ter plaatse gefabriceerde lijnvormige elementen 

p=P× (
0,25×

s
S

+0,09×
ow135
OW135

+0,14×
ow464
OW464

+0,23×
nace2800

NACE2800
+ 0,14×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ic
Ic

+0,05×
ig

Ig
+0,05

) 

Formule 0802.00001 stalen vangrails 

p=P× (
0,21×

s
S +0,18×

ow210
OW210 +0,34×

ow223
OW223 +0,07×

nace2800
NACE2800 + 0,05×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 0802.00002 geprefabriceerde betonnen afschermende constructies 

p=P× (
0,39×

s
S

+0,08×
ow135
OW135

+0,14×
ow464
OW464

+0,11×
ow224
OW224

+0,10×
nace2800

NACE2800
+

0,03×
ow550bis
OW550bis

+0,05×
ic
Ic

+0,05×
ig

Ig
+0,05

) 

Formule 0802.00003 ter plaatse vervaardigde betonnen afschermende constructies 

p=P× (
0,28×

s
S +0,04×

ow135
OW135

+0,07×
ow464
OW464 +0,06×

ow224
OW224 +0,25×

nace2800
NACE2800 +

0,15×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ic
Ic

+0,05×
ig

Ig
+0,05

) 

Formule 0803.00001 watergreppels in gietasfalt 

p=P× (
0,56×

s
S

+0,01×
ow112
OW112

+0,01×
ow138bis
OW138bis

+0,04×
ow564
OW564

+0,11×
nace2800

NACE2800
+

0,12×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ic
Ic

+0,05×
ig

Ig
+0,05

) 

Formule 0803.00002 kantstroken of watergreppels in betonstraatstenen 

p=P× (
0,44×

s
S +0,27×

ow475
OW475

+0,05×
nace2800

NACE2800 +0,09×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ic
Ic

+0,05×
ig

Ig
+0,05

) 

e. Hoofdstuk 9 – Allerhande werken 

Formule 0901.00001 allerhande werken in zandcement of granulaatcement 

p=P× (
0,28×

s
S

+0,09×
ow131
OW131

+0,20×
ow464
OW464

+0,15×
nace2800

NACE2800
+0,13×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 
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Formule 0902.00001 allerhande werken in schraal beton 

p=P× (
0,16×

s
S +0,26×

ow135
OW135

+0,27×
ow464
OW464 +0,07×

nace2800
NACE2800 +0,09×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

f. Hoofdstuk 10 – Signalisatie 

Formule 1001.00001 leveren van verkeersborden en toebehoren 

p=P× (
0,10×

s
S

+0,20×
ow217
OW217

+0,22×
ow262
OW262

+0,12×
nace2221

NACE2221
+0,10×

nace2800
NACE2800

+

0,11×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1001.00002 leveren en plaatsen van verkeersborden 

p=P× (
0,31×

s
S

+0,11×
ow217
OW217

+0,15×
ow262
OW262

+0,09×
nace2221

NACE2221
+0,09×

nace2800
NACE2800

+

0,10×
ow549ter
OW549ter

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1001.00003 plaatsen van signalisatie 

p=P× (
0,48×

s
S

+0,03×
ow135
OW135

+0,04×
ow464
OW464

+0,14×
nace2800

NACE2800
+ 0,16×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1001.00004 opbreken/demonteren van signalisatie 

p=P× (0,52×
s

S
+0,16×

nace2800

NACE2800
+0,17×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 1002.00001 markeringen met wegenverf – lijnvormig 

p=P× (
0,30×

s
S

+0,30×
nace2030

NACE2030
+0,17×

nace2800
NACE2800

+0,08×
ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1002.00002 markeringen met wegenverf – allerhande 

p=P× (
0,50×

s
S +0,15×

nace2030
NACE2030 +0,09×

nace2800
NACE2800 +0,11×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1002.00003 thermoplastische en koudplastische markeringen – lijnvormig 

p=P× (
0,11×

s
S +0,39×

nace2030
NACE2030 +0,28×

nace2800
NACE2800 +0,07×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

  



 

 Standaardbestek Administratieve Bepalingen – versie 5.0 62 

Formule 1002.00004 thermoplastische en koudplastische markeringen – allerhande 

p=P× (
0,44×

s
S +0,23×

nace2030
NACE2030 +0,08×

nace2800
NACE2800 +0,10×

ow549ter
OW549ter

+

0,05×
ig

Ig
+0,05×

ic
Ic

+0,05
) 

Formule 1004.00001 installeren, plaatsen en verwijderen van werfsignalisatie 

p=P× (0,60×
s

S
+0,11×

nace2800

NACE2800
+0,14×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

Formule 1004.00002 werfsignalisatie voor mobiele werken (6e cat.) 

p=P× (0,42×
s

S
+0,23×

nace2800

NACE2800
+0,20×

ow549ter

OW549ter
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

g. Hoofdstuk 11 – Groenaanleg en groenbeheer 

Formule 1100.00001 beplantingswerken 

p=P× (0,65×
s

S
+0,10×

𝑘2

𝐾2
+0,25) 

Voor de driemaandelijkse periode van de onderhoudswerken van beplantingen wordt voor “s” en “i” 
de gemiddelde waarde van de 3 maanden berekend vanaf de aanvangsdatum van de beschouwde 
periode. 

h. Hoofdstuk 12 – Onderhouds- en herstellingswerken 

Formule 1205.00001 bestrijkingen, slemlagen of bestrijkingen met slemafdichting 

p=P× (0,85×
t5

T5
+0,05×

ig

Ig
+0,05×

ic

Ic
+0,05) 

i. Hoofdstuk 13 – Werken aan waterlopen 

Formule 1301.00001 herstellings- en verbeteringswerken aan onbevaarbare en 
bevaarbare waterlopen 

p=P× (0,40×
s

S
+0,40×

𝑘2

𝐾2
+0,20) 

Formule 1301.00002 ruimingswerken aan onbevaarbare en bevaarbare waterlopen 

p=P× (0,58×
s

S
+0,12×

ow550bis

OW550bis
+0,30) 
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BIJLAGE 2– LIJST PRIJSHERZIENINGSFORMULES SB 260 

0400.00001 – Uitvoeren van op- en afbraakwerken, slopen en wegnemen van elementen en 
constructies, insnijden, affrezen en verbrokkelen van verhardingen 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0400.00002 – Uitvoeren van grondwerken, zonder wegtransport van gronden 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0400.00003 – Uitvoeren van grondwerken, met wegtransport van gronden 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,25 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0400.00004 – Geschikt maken van gronden met bindmiddel, cement 

𝑝 = 𝑃 × (0,05 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,70 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0400.00005 – Geschikt maken van gronden met bindmiddel, kalk 

𝑝 = 𝑃 × (0,05 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,70 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2350[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2350[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0400.00006 – Geschikt maken van gronden met steenslag 

𝑝 = 𝑃 × (0,05 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,65 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2350[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2350[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

0400.00007 – Uitvoeren van peilingen op het water 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑠𝑏

𝑆𝑏

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00001 – Leveren en plaatsen van onderfunderingen type I 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤102

𝑂𝑊102
+ 0,15 ×

𝑜𝑤132

𝑂𝑊132
+ 0,15 ×

𝑜𝑤133

𝑂𝑊133
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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0500.00002 – Leveren en plaatsen van onderfunderingen type II 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤101

𝑂𝑊101
+ 0,15 ×

𝑜𝑤102

𝑂𝑊102
+ 0,15 ×

𝑜𝑤132

𝑂𝑊132
+ 0,10 ×

𝑜𝑤133

𝑂𝑊133
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00003 – Leveren en plaatsen van steenslagfundering zonder toevoegsel 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑜𝑤102

𝑂𝑊102
+ 0,20 ×

𝑜𝑤132

𝑂𝑊132
+ 0,15 ×

𝑜𝑤133

𝑂𝑊133
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00004 – Leveren en plaatsen van steenslagfundering met continue korrelverdeling met 
toevoegsel, type IA 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤102

𝑂𝑊102
+ 0,10 ×

𝑜𝑤132

𝑂𝑊132
+ 0,10 ×

𝑜𝑤133

𝑂𝑊133
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00005 – Leveren en plaatsen van steenslagfundering met continue korrelverdeling met 
toevoegsel, type IIA 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤133

𝑂𝑊133
+ 0,15 ×

𝑜𝑤135

𝑂𝑊135
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00006 – Leveren en plaatsen van fundering van zandcement 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑜𝑤131

𝑂𝑊131
+ 0,35 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0500.00007 – Leveren en plaatsen van funderingen van schraal beton en walsbeton 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,55 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00001 – Leveren en plaatsen van ongewapende een- en tweelaagse cementbetonverhardingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00002 – Leveren en plaatsen van doorgaand gewapende een- en tweelaagse 
cementbetonverhardingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,40 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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0600.00003 – Leveren en plaatsen van toplagen van APT-x en AB-xy en van SMA-xy 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤111

𝑂𝑊111
+ 0,05 ×

𝑜𝑤138𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊138𝑏𝑖𝑠
+ 0,20 ×

𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

 

0600.00004 – Leveren en plaatsen van toplagen van zeer open asfalt ZOA-xy en van AGT 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤111

𝑂𝑊111
+ 0,05 ×

𝑜𝑤138𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊138𝑏𝑖𝑠
+ 0,20 ×

𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00005 – Leveren en plaatsen van toplagen van GA-x 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00006 – Leveren en plaatsen van onder-, tussen-, beschermings- en profileerlagen van APO-x, 
AVS-B en ABT-B 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤111

𝑂𝑊111
+ 0,10 ×

𝑜𝑤138𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊138𝑏𝑖𝑠
+ 0,20 ×

𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00007 – Leveren en plaatsen van bestrating van in rijen te leggen kasseien en mozaïekkeien 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤101

𝑂𝑊101
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,15 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00008 – Leveren en plaatsen van bestrating van betonstraatstenen 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑜𝑤475

𝑂𝑊475
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00010 – Leveren en plaatsen van bestrating van betontegels en grasbetontegels 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑜𝑤470

𝑂𝑊470
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00013 – Leveren en plaatsen van zandbed en voegvulling van zand voor bestratingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤130

𝑂𝑊130
+ 0,25 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0600.00014 – Leveren en plaatsen van mortelbed en voegvulling van mortel voor bestratingen 
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𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑜𝑤130

𝑂𝑊130
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00004 – Leveren en plaatsen van geprefabriceerde betonnen afschermende constructies 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00005 – Ter plaatse vervaardigen van betonnen afschermende constructies 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00006 – Vervaardigen van watergreppels in gietasfalt 

𝑝 = 𝑃 × (0,60 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00007 – Leveren en plaatsen van kantstroken en watergreppels in betonstraatstenen 

𝑝 = 𝑃 × (0,45 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑜𝑤475

𝑂𝑊475
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00009 – Leveren en plaatsen van geluidswerende panelen uit aluminium 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,60 ×
𝑜𝑤262

𝑂𝑊262
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00010 – Leveren en plaatsen van geluidswerende panelen uit beton 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2361[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2361[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0800.00011 – Leveren en plaatsen van geluidswerende panelen uit kunststof 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,65 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2221[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2221[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00001 – Leveren en plaatsen van zandcement 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑜𝑤131

𝑂𝑊131
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,15 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00002 – Leveren en plaatsen van schraal en mager beton 
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𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00003 – Vervaardigen van elementen en constructies uit metselwerk in bakstenen, 
snelbouwstenen en gevelstenen 

𝑝 = 𝑃 × (0,65 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑜𝑤443

𝑂𝑊443
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0900.00004 – Inzet van arbeiders 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00005 – Inzet van arbeiders met transportmiddel 

𝑝 = 𝑃 × (0,75 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0900.00006 – Inzet van bedienden 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑠𝑏

𝑆𝑏

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

0900.00007 – Inzet van materieel, inclusief diesel, inclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0900.00008 – Inzet van materieel, inclusief gasolie, inclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0900.00009 – Inzet van materieel, inclusief diesel, exclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,65 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00010 – Inzet van materieel, inclusief gasolie, exclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,35 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00011 – Inzet van materieel, exclusief brandstof, inclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,80 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00012 – Inzet van materieel, exclusief diesel, exclusief operator 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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0900.00013 – Inzet van een duikploeg 

𝑝 = 𝑃 × (0,70 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

0900. 00014 – Inzet van arbeidskrachten en (zwaar) materieel voor het uitvoeren van onder meer 
voorbereidende werken, afbraakwerken, grondwerken, beschoeiings-, schorings- en stempelwerken, 
heiwerken en aanverwanten 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

0900.00015 – Vervaardigen van grindpalen 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00001 – Leveren van verkeersborden en toebehoren 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑜𝑤217

𝑂𝑊217
+ 0,25 ×

𝑜𝑤262

𝑂𝑊262
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2221[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2221[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00002 – Leveren en plaatsen van verkeersborden en toebehoren 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤217

𝑂𝑊217
+ 0,15 ×

𝑜𝑤262

𝑂𝑊262
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2221[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2221[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00003 – Plaatsen van signalisatie, exclusief beton voor sokkels en funderingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,60 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1000.00004 – Plaatsen van signalisatie, inclusief beton voor sokkels en funderingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00005 – Opbreken en/of demonteren van signalisatie 

𝑝 = 𝑃 × (0,55 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

1000.00006 – Aanbrengen van markeringen met wegenverf, lijnvormig 
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𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00007 – Aanbrengen van markeringen met wegenverf, allerhande 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00008 – Aanbrengen van thermoplastische markeringen, lijnvormig 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00009 – Aanbrengen van thermoplastische markeringen, allerhande 

𝑝 = 𝑃 × (0,45 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1000.00010 – Installeren, verplaatsen en verwijderen van werfsignalisatie 

𝑝 = 𝑃 × (0,55 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1000.00011 – Instandhouden van werfsignalisatie 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,70 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1000.00012 – Voorzien van werfsignalisatie voor mobiele werken (6e cat.) 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1100.00001 – Uitvoeren van groenwerken, zonder wegtransport 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,25 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1100.00003 – Leveren en plaatsen van boompaal-constructies en ondergrondse boompaal-
verankeringen 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑜𝑤340

𝑂𝑊340
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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1200.00001 – Herstellen van schade aan bitumineuze verhardingen, met bitumineuze mengsels 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑜𝑤111

𝑂𝑊111
+ 0,05 ×

𝑜𝑤138𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊138𝑏𝑖𝑠
+ 0,20 ×

𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1200.00002 – Verbeteren van het wegoppervlak 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,25 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00003 – Aanbrengen van overlagingen in cementbeton 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1200.00004 – Aanbrengen van bestrijkingen en slemlagen 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑜𝑤111

𝑂𝑊111
+ 0,10 ×

𝑜𝑤564

𝑂𝑊564
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1200.00005 – Ruimen van sloten 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00006 – Machinaal profileren van bermen, verwerking ter plaatse 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00007 – Handmatig profileren van bermen, met afvoer 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00008 – Ruimen en reinigen van openbare infrastructuur op het land 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,25 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00009 – Reinigen van geluidsschermen en wegmeubilair 
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𝑝 = 𝑃 × (0,55 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1200.00010 – Ruimen en reinigen van openbare infrastructuur (van)op het water 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

1300.00001 – Aanbrengen van bestortingen in breuksteen 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑜𝑤103

𝑂𝑊103
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1300.00002 – Leveren van schanskorven 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑜𝑤219

𝑂𝑊219
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

1300.00003 – Leveren en plaatsen van schanskorven 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑜𝑤103

𝑂𝑊103
+ 0,20 ×

𝑜𝑤219

𝑂𝑊219
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2100.00001 – Studie, inspectie en rapportering 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑠𝑏

𝑆𝑏

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

Alternatief: 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒7100[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸7100[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2200.00001 – Uitvoeren van grondboringen 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑠𝑏

𝑆𝑏

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2300.00001 – Mechanisch baggeren en slibslepen 

𝑝 = 𝑃 × (0,20 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,55 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

2300.00002 – Afvoeren, overslaan, behandelen en/of bergen van baggerspecie 
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𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,25 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

2400.00001 – Vervaardigen van in de grond gevormde cementgebonden funderingselementen 
(schroef- en boorpalen, secanswanden, diepwanden, …) 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,30 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2400.00002 – Leveren van stalen buispalen 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑜𝑤212

𝑂𝑊212
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2400.00003 – Leveren en inbrengen van stalen buispalen 

𝑝 = 𝑃 × (0,05 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,70 ×
𝑜𝑤212

𝑂𝑊212
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2400.00004 – Leveren van stalen damplanken 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑜𝑤226

𝑂𝑊226
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2400.00005 – Leveren en inbrengen van stalen damplanken 

𝑝 = 𝑃 × (0,05 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,70 ×
𝑜𝑤226

𝑂𝑊226
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2400.00006 – Inbrengen en/of uittrekken van palen en damplanken 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

2400.00007 – Leveren en plaatsen van injectieankers 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑜𝑤211

𝑂𝑊211
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2351[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2351[08; 2010 = 100]
+ 0,25 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,10 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2500.00001 – Ter plaatse vervaardigen van elementen en constructies uit beton, exclusief 
wapeningsstaal 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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2500.00002 – Leveren en plaatsen van wapeningsstaal voor elementen en constructies uit gewapend 
beton 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,50 ×
𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]

+ 0,05) 

 

2500.00003 – Ter plaatse vervaardigen van elementen en constructies uit gewapend beton, inclusief 
wapeningsstaal 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,10 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤224

𝑂𝑊224
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,15 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2500.0004 – Leveren van elementen uit geprefabriceerd beton (zoals kokers, I-liggers, 
funderingspalen e.a.) 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2361[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2361[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2500.00005 – Leveren en plaatsen van elementen en constructies uit geprefabriceerd beton 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2361[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2361[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2500.00006 – Leveren en plaatsen van colloïdaal beton 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2363[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2363[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2600.00001 – Leveren van stalen elementen en constructies 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2510[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2510[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2600.00002 – Monteren van stalen elementen en constructies op de bouwplaats 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑚

𝑆𝑚

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2600.00003 – Leveren en monteren van stalen elementen 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑚

𝑆𝑚

+ 0,60 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2511[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2511[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

3000.00001 – Leveren en plaatsen van houten bekledingen en beplankingen 

𝑝 = 𝑃 × (0,35 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,40 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒1620[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸1620[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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3200.00001 – Leveren en plaatsen van leuningen uit staal 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,60 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2510[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2510[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

3300.00001 – Conserveren van staal in atelier 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑤

𝑆𝑤

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,35 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

3300.00002 – Uitvoeren van conserverings- en schilderwerken 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑚

𝑆𝑚

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2030[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2030[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

9900.00001 – Leveren en plaatsen van elementen uit aluminium, brons en andere metalen 

𝑝 = 𝑃 × (0,15 ×
𝑠𝑚

𝑆𝑚

+ 0,60 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2440[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2440[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

9900.00002 – Leveren en plaatsen van elementen uit kunststof 

𝑝 = 𝑃 × (0,45 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2220[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2220[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

9900.00003 – Uitvoeren van elektrische, hydraulische en/of mechanische uitrustingswerken 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑒𝑚

𝑆𝑒𝑚

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2500[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2500[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2600[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2600[08; 2010 = 100]

+ 0,15 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2700[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2700[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

* De wegingscoëfficiënten voor de parameters met betrekking tot de materialen kunnen desgevallend bijgesteld worden naargelang de 
inhoud van de uitrustingswerken. 

 

9900.99999 – Uitvoeren van allerhande werken 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘

𝑆𝑘

+ 0,45 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒0020[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸0020[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

* Deze herzieningsformule is voornamelijk bedoeld om te koppelen aan de overblijvende posten, die individueel onvoldoende significant 
zijn om te koppelen aan een meer specifieke prijsherzieningsformule. 
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