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1 INLEIDING

Bij de start van het Vlaamse bodembeleid in 1996 sprak Vlaanderen de ambitie uit om alle historisch
verontreinigde gronden aan te pakken tegen 2036. Een groot aantal risicogronden is in eigendom van
overheden, zowel Vlaamse entiteiten als lokale besturen. Vaak zijn deze risicogronden nog niet onderzocht,
aangezien dergelijke gronden nauwelijks overgedragen worden. De overheid heeft echter een belangrijke
voorbeeldfunctie te vervullen naar burgers en bedrijven toe.

De beschikbare ruimte in Vlaanderen is immers krap. Het is dan ook een belangrijke uitdaging om de
beschikbare ruimte in Vlaanderen zo in te richten dat we geen open ruimte meer aansnijden. De OVAM is een
belangrijke partner om kwaliteitsvolle en gezonde ruimte voor de belangrijke functies zoals wonen, werken en
ontspannen te creéren. Om deze functies te kunnen invullen is het noodzakelijk dat de bodemkwaliteit van
deze gronden goed is. Bodembescherming en bodemsanering zijn dus noodzakelijke randvoorwaarden om een
circulaire economie mogelijk te maken.

Eén van de belangrijkste instrumenten om de bodemverontreiniging in kaart te brengen is de bodem-
onderzoeksplicht bij risicogronden. Op bepaalde ogenblikken (verkoop, stopzetting van activiteiten, ...) moet
de eigenaar, exploitant of gebruiker van de grond een bodemonderzoek uitvoeren. Daarnaast is erin het
gewijzigd Bodemdecreet van 29 november 2017 een verplicht onderzoeksmoment ingevoegd voor nog niet
eerder onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Dit onderzoek dient
uitgevoerd te worden voér 31 december 2021 (kenletter B uit bijlage 1 van het Vlarebo), voér

31 december 2023 (kenletter A) of vdér 31 januari 2027 (kenletter O) https://ovam.vlaanderen.be/verplicht-
onderzoeksmoment-bij-historische-activiteiten.

In het oriénterend bodemonderzoek onderzoekt men de bodemtoestand van een grond. In de eerste plaats
neemt de bodemsaneringsdeskundige de nodige grond- en grondwaterstalen ter hoogte van de 'risicozones',
zoals opslagtanks, productiezones, tankplaatsen. Daarnaast neemt hij ook stalen ter hoogte van onverdachte
zones. Het aantal stalen per bodemonderzoek hangt af van het aantal risicozones, de grootte ervan en de
grootte van het perceel. Is er een verontreiniging, dan moet er overgegaan worden tot een beschrijvend
bodemonderzoek om de grootte van de verontreiniging in kaart te brengen evenals de risico's ervan.
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Niet eenvoudig als je hier niet dagdagelijks mee bezig bent. Als overheid ben je immers gebonden aan het

werken volgens de wet op overheidsopdrachten; worstel je gemakkelijk met vragen rond de juiste

selectiecriteria en dergelijke. Daarom wil de OVAM u als collega-overheid helpen. De OVAM is expert op het

vlak van afval-, materialen- én bodembeleid. Ze stelt een raamcontract ter beschikking voor de uitvoering van

bodemopdrachten binnen het Vlaamse Gewest:

— Voor gronden gelegen in de provincie Antwerpen is de aangestelde bodemsaneringsdeskundige Sweco
Belgium nv.

— Voor gronden gelegen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant is de aangestelde
bodemsaneringsdeskundige TEC nv.

— Voor gronden gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen is de aangestelde
bodemsaneringsdeskundige Envirosoil nv.

De OVAM raadt u aan om uw vastgoed op een proactieve manier te beheren. Daarbij is het vaak interessanter
om op voorhand de nodige bodemonderzoeken uit te voeren om onaangename verrassingen te voorkomen,
bijvoorbeeld bij een plotse, dringende verkoop.

In deze handleiding wordt beknopt de werkwijze beschreven voor het opstarten van een bodemonderzoek via
deze raamcontracten voor gronden in eigendom van de lokale besturen en Vlaamse overheden in Vlaanderen.
Het raamcontract, met besteknummer R02311002, is ook terug te vinden als bijlage.
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2 WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE OPDRACHTENCENTRALE?

Er kunnen bestellingen geplaatst worden voor gronden in eigendom of in beheer van:
— Vlaamse provincies;

- Vlaamse steden en gemeenten;

— de Vlaamse overheid; waaronder wordt verstaan:

alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaams Gewest
zoals de departementen en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid);

alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen zoals de
EVA's en IVA's met rechtspersoonlijkheid; concreet gaat het over: Agentschap Facilitair Bedrijf,
Agentschap Integratie en Inburgering, Agentschap Plantentuin Meise, Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin nv,
be-DIVE, Bedrijvencentrum Waasland, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Brustem
Industriepark, Corda Campus, De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, De Vlaamse
Waterweg, De Werkvennootschap, Diestsepoort nv, FINLAB, Fonds Jongerenwelzijn, Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Greenville,
Hermesfonds — Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, Het Waterschei Project, Instituut voor
Tropische Geneeskunde, Interuniversitair Micro-electronicacentrum, Katholieke Universiteit te Leuven,
LAK Invest, Limburgse Reconversiemaatschappij, METALogic A.l. Technologies en Engineering, Mijnen,
Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied, Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, Museum
van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Natuurinvest, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel,
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Opera Ballet Vlaanderen, Site Kanaal, Site-Ontwikkeling
Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Technopolis, Toerisme Vlaanderen, Tunnel Liefkenshoek, Universiteit
Antwerpen, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing, Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant,
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, Vlaams Instituut voor
Biotechnologie, Vlaamse Instituut voor de Zee, Vlaams Woningfonds, Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest, Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening / De Watergroep, Vlaamse Milieumaatschappij,
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Zakencentrum Vilvoorde;

- de federale overheid; waaronder wordt verstaan de federale overheidsdiensten (met Regie der Gebouwen
en Ministerie van Defensie) en Programmatorische federale overheidsdiensten;

— vzw's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur en open ruimte, zoals
Natuurpunt vzw.

- onderzoeksplichtige eigenaars van gemengde locaties (dit is een locatie met meerdere
onderzoeksplichtigen voor dezelfde risico-activiteit).

— Particulieren of natuurlijke personen die eigenaar of gebruiker zijn van een (al dan niet risico-)grond met
een plots ontdekte bodemverontreiniging of bij een vermoeden van bodemverontreiniging. Voor deze
terreinen is wel een voorafgaandelijke goedkeuring door de OVAM noodzakelijk alvorens de opdracht
gestart kan worden.

5.03.2024
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3 HOE VRAAG IK EEN OPDRACHT AAN?

Men kan de opdracht geven aan de aangestelde bodemsaneringsdeskundige (verder 'deskundige') voor het
uitklaren van de onderzoeksplicht van een grond, voor het opmaken van een gemotiveerde verklaring voor de
schrapping van een risico-grond, voor het uitvoeren van een oriénterend bodemonderzoek, een beschrijvend
bodemonderzoek of desgewenst een 'verslag van oriénterend en beschrijvend bodemonderzoek’, voor het
vaststellen en adviseren bij een schadegeval of andere melding van bodemverontreiniging of voor
onderzoeken bij plots ontdekte bodemverontreiniging Dit kan op basis van het gegunde bestek RO2311002.
Voor de gronden in de provincie Antwerpen is perceel 1 van dit bestek van toepassing. Voor de gronden in de
provincies Limburg en Vlaams Brabant is perceel 2 van toepassing. Voor gronden in de provincies West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is perceel 3 van toepassing. De bestelling wordt bij de deskundige geplaatst
en na finalisatie betaald door de opdrachtgever(s).

De OVAM wijst er op dat de opdrachtgever haar bestelling voor de opdracht rechtstreeks moet overmaken
aan de deskundige, die als opdrachtnemer voor het respectievelijke deel van Vlaanderen is aangeduid. U kan
bij de deskundige ook de inventaris met de eenheidsprijzen opvragen.

1 Vul het aanvraagformulier in. U vindt als bijlage dit aanvraagformulier terug dat u naar wens kan
gebruiken of aanpassen. Verzend dit rechtstreeks naar de deskundige:

Voor gronden in de provincies West- of Oost-Vlaanderen: Envirosoil nv,
Stijn Storme, stijn.storme@envirosoil.be, Tel: 0474 83 23 63
Koen Batsleer, koen.batsleer@envirosoil.be, Tel 0472 13 50 49

Voor gronden in de provincies Limburg of Vlaams-Brabant: TEC nv:
Kristof Neven, kristof.neven@groupvanvooren.com, Tel 0496 41 99 77
Inge Coolen, inge.coolen@groupvanvooren.com, Tel 0496 52 21 99

Voor gronden in de provincie Antwerpen: Sweco Belgium nv,
Allan Van Autenboer, allan.vanautenboer@swecobelgium.be, Tel: 0473 92 93 69,
Eric Ducastel, erik.ducastel@swecobelgium.be, Tel 0475 80 70 58

2 Voeg bij het aanvraagformulier de nodige documenten toe ter verduidelijking van de ligging en de
voorgeschiedenis en het huidige gebruik van de onderzoekslocatie (adresgegevens, kadastrale gegevens,
voormalige en huidige milieuvergunningen, ...).

Zorg ervoor dat het aanvraagformulier ondertekend is.

Wanneer een risicogrond bestaat uit meerdere percelen in eigendom van verschillende eigenaars, dan is
er sprake van een ‘gemengde locatie’. In dat geval kan er een gezamenlijk bodemonderzoek uitgevoerd
worden, waarbij de kosten verdeeld worden onder de betrokken eigenaars via ‘gesplitste facturen’

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
pagina 8 of 88 5.03.2024


mailto:stijn.storme@envirosoil.be
mailto:koen.batsleer@envirosoil.be
mailto:kristof.neven@groupvanvooren.com
mailto:inge.coolen@groupvanvooren.com
mailto:allan.vanautenboer@swecobelgium.be,
mailto:erik.ducastel@swecobelgium.be

(bijvoorbeeld a rato de oppervlakte van ieders eigendom). Het aanvraagformulier moet dan vermelden
dat het over een gemengde locatie gaat en moet ondertekend worden door de betrokken partijen
(indien particulieren vrijgesteld zijn van onderzoeks- en saneringsplicht, dan treedt de OVAM ambtshalve
op, voor de percelen van de vrijgestelde particulieren).

3 De deskundige bevestigt dat hij het aanvraagformulier heeft ontvangen.

4  De deskundige bezorgt u een onderzoeksvoorstel.
In geval van een “uitklaring onderzoeksplicht” of “opmaak gemotiveerde verklaring” betreft dit
onderzoeksvoorstel enkel een prijsvoorstel.
In geval van een bodemonderzoek voert de deskundige, van zodra hij alle noodzakelijke informatie heeft
ontvangen, eerst een voorstudie, historisch onderzoek en terreinbezoek uit en werkt een
bemonsteringsstrategie uit. Op basis van deze informatie maakt de deskundige een onderzoeksvoorstel
met bijhorende meetstaat op. De deskundige bezorgt vervolgens het onderzoeksvoorstel aan u als
opdrachtgever. De deskundige heeft hiervoor een termijn van 30 kalenderdagen?.

5 U keurt het onderzoeksvoorstel goed en bestelt het bodemonderzoek. Opgelet! Binnen een termijn van
drie maanden dient uaan de bodemsaneringsdeskundige uw goedkeuring te geven voor het
onderzoeksvoorstel. Er isimmers een grote vraag naar opdrachten via deze contracten. Indien niet
binnen de drie maanden een goedkeuring is gegeven, vervalt mogelijk uw aanvraag. De opdrachtgever
bestelt het bodemonderzoek via bestelbon. Opmerkingen en vragen bespreekt u rechtstreeks met de
deskundige. De deskundige start het bodemonderzoek op uiterlijk 15 dagen na uw goedkeuring.

Opgelet ! Dit raamcontract kan NIET gebruikt worden voor:
— Een omvangrijke VOCL verontreiniging.
— Een groot aantal dossiers van dezelfde opdrachtgever.

Bij twijfel kan je de bodemsaneringsdeskundige om advies vragen. Er kan ook een wachtlijst aangelegd worden
voor het volgende raamcontract.

1Indien de opdrachtgever na de opmaak van het onderzoeksvoorstel de opdracht wenst af te breken, dient de opdrachtgever de gem aakte kosten, overeenkomstig posten
3.1 (oriénterend bodemonderzoek) en 4.1 (beschrijvend bodemonderzoek) van het bestek, het onderzoeksvoorstel alsnog te betalen.
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4 RAPPORTAGE

Conceptrapport

U ontvangt van de deskundige een conceptrapport op elektronische wijze. Als u dit wenst, kunt u ook een
papieren versie ontvangen. Bij opmerkingen op het conceptrapport, geeft u dit door aan de deskundige. De
deskundige neemt de opmerkingen in beschouwing en past het rapport aan op basis van de relevante
opmerkingen.

In geval van een “uitklaring onderzoeksplicht”, “opmaak gemotiveerde verklaring” of “oriénterend
bodemonderzoek” bedraagt de uitvoeringstermijn 30 kalenderdagen. Dit is een termijn die in het bestek wordt
vermeld.

Voor een beschrijvend bodemonderzoek is er een uitvoeringtermijn van 60 kalenderdagen voorzien om een
“rapport volgende fase” op te maken. Bij de uitvoering van zulk onderzoek kan immers blijken dat de
verontreiniging nog niet is afgeperkt conform de richtlijnen van de standaardprocedure. Indien er een nieuwe
fase noodzakelijk is, moet er een nieuw 'rapport volgende fase' worden opgesteld. Dit rapport bestaat uit twee
delen: een volledige bespreking van de voorgaande fase en het plan van aanpak van de volgende fase. Na
goedkeuring van dit plan van aanpak door de opdrachtgever wordt een volgende fase opgestart. Na de laatste
fase heeft de deskundige 30 kalenderdagen om het beschrijvend bodemonderzoek op te maken.

Definitief rapport
De deskundige zendt u dit definitief rapport ter goedkeuring. Als u als opdrachtgever het definitief rapport
heeft goedgekeurd, maakt de deskundige het rapport (in geval van een OBO, BBO, OBBO, onderzoeksverslag

of verkennend bodemonderzoek) over aan de OVAM.

De deskundige bezorgt het rapport aan de OVAM door dit digitaal op te laden in het webloket van de OVAM.
Het rapport wordt elektronisch, en indien gewenst in papieren versie, aan u als opdrachtgever bezorgd.
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5 WAT VERWACHT MEN VAN MlJ ALS OPDRACHTGEVER?

Een eerste belangrijke voorwaarde is dat uin aanmerking komt om van het raamcontract gebruik te maken.
Dit vindt u terug in hoofdstuk 2.

Bij het lanceren van de opdracht kunt u best zo duidelijk mogelijke informatie meegeven. Dit zorgt ervoor dat

de deskundige een zo realistisch mogelijke prijsinschatting kan maken. Stel dus alle relevante informatie ter

beschikking in functie van de opmaak van het onderzoeksvoorstel en de daaropvolgende opdracht:

- welke opdracht dient uitgevoerd te worden (of een combinatie van opdrachten);

— kadastergegevens;

- verleende vergunningen (voormalige en huidige); infrastructuur- en nutsleidingen;

— detailplan van het terrein met aanduiding van (voormalige en recente) risico-locaties, onderkeldering en
verhardingen;

— eventueel beschikbare screeningsfiche of smartsheet;

- relevante informatie over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, het bezorgen aan de deskundige van
deze integrale onderzoeken en conformverklaringen. Indien deze niet beschikbaar zijn kan de
opdrachtgever deze aanvragen bij de OVAM;

— Tijdens de realisatie van het bodemonderzoek wordt van de opdrachtgever het volgende verwacht:
bijwonen van terreinbezoek en eventuele vergaderingen in kader van de uitvoering van het
bodemonderzoek;

— tijdig verlenen van de nodige info en gegevens; opgave van een contactpersoon;

— bieden van de nodige ondersteuning en toegang tot het terrein verlenen;

- tijdig verlenen van de nodige vergunningen of toelatingen (vb. parkeerverbod, signalisatievergunning); het
plan van aanpak goedkeuren binnen een redelijke termijn.

Er wordt ook van u verwacht dat u de kosten draagt voor de uitgevoerde diensten. Meer informatie vindt u in
hoofdstuk 6 'Betaling'.
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6 BETALING

Voor de verschillende kostenposten en eenheidsprijzen kunt u best de inventaris raadplegen.
Deze inventaris kunt u opvragen bij de betreffende deskundige.

Betalingen worden voorzien op basis van gedetailleerde, gedagtekende en ondertekende vorderingsstaten die
(schriftelijk of digitaal) aan u als opdrachtgever worden overgemaakt.

In vitzonderlijke gevallen zal de OVAM de schuldvorderingen betalen en niet de opdrachtgever. Dit wordt
steeds op voorhand gecommuniceerd.

De bodemsaneringsdeskundige dient de schuldvordering in:

— 30% bij aanvang van de opdracht;

— 50% na de uitvoering van het veldwerk;

- 20% na digitale indiening via het webloket en goedkeuring door de OVAM of na goedkeuring van de
opdrachtgever (indien geen goedkeuring door de OVAM vereist is).

De deskundige zal per deelopdracht een afzonderlijke schuldvordering opmaken.

Voor gemengde locaties maakt de deskundige per deelopdracht een afzonderlijke schuldvordering op per
betrokken onderzoeksplichtige. De kosten zullen a rato van de oppervlakte van de percelen ten opzichte van
de totale oppervlakte van de onderzoekslocatie verdeeld worden.

Na ontvangst van de vorderingsstaat, maakt u als opdrachtgever binnen een termijn van 30 kalenderdagen
een proces-verbaal op, met vermelding van het bedrag dat betaald moet worden aan de deskundige en
verzoekt u de deskundige om een factuur in te dienen. Er is dus eerst een goedkeuring van de schuldvordering
nodig vooraleer de factuur kan verstuurd worden.

U moet de betaling uitvoeren binnen de dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop u de
vorderingsstaat heeft goedgekeurd. U dient in het bezit te zijn van de regelmatig opgemaakte factuur,
gebaseerd op het proces-verbaal.

De werkwijze zal al of niet digitaal verlopen, afhankelijk van de toepassingsmogelijkheden van de
opdrachtgever.

De OVAM draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever.
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7 BULAGEN

7.1 AANVRAAGFORMULIER VOOR PROVINCIE ANTWERPEN

Deze is terug te vinden op de OVAM-website: https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten

7.2 AANVRAAGFORMULIER VOOR PROVINCIES VLAAMS-BRABANT EN

Deze is terug te vinden op de OVAM-website: https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten

7.3 AANVRAAGFORMULIER VOOR PROVINCIES WEST- EN OOST-

Deze is terug te vinden op de OVAM-website: https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
5.03.2024 pagina 13 of 88


https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten
https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten
https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten

7.4 BESTEKRO2311002

[=]; SAMEN MAKEN WE
Bestek openbare procedure MORGEN MOOIER
Titel: Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots

ontdekte bodemverontreiniging en opmaak OBO, OBBO
en BBO in Vlaanderen

Besteknummer: RO2311002
Inhoudsopgave
Administratief deel 3
AANBESTEDENDE OVERHEID 3
ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT 4
WETGEVING EN AFWUKINGEN VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT...... .4
Wetgeving 4
Afwijkingen 5
AARD EN VOORWERP VAN DE OPDRACHT. ...6
Aard van de opdracht 6
Voorwerp van de opdracht 6
Raamovereenkomst 8
DUUR VAN DE OPDRACHT (TERMLINEN + AANVANG) .8
Duur van de raamovereenkomst .8
Duur van de opdrachten die in het kader van de raamovereenkomst worden uitgevoerd............ 9
ONDERAANNEMING EN BEROEP OP DRAAGKRACHT (art. 78 Wet, art. 73-74 KB)......cccccourucucianrcrnnns 9
Onderaanneming
Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie
COMDINATIES VAN ONAGIMEMETS......c.oiuiiiiiiiiiiiiiieiaiessisasatansiestensst st she st ebsshsassasssasassasasintsstsnnanaans 10
PERCELEN (Art. 58 Wet, art. 49-50 KB Plaatsing)............ 10
AR AN T N T S A B S e S S s a5 Noass 11
OPTIES (art. 56 Wet, art. 48 KB PIaatSInNg)......ccccoerireeeiicrictnississ st siassesaasasssssesmssasssasas ssessnnsanassns 11
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE. ..o cuciiiicinseioianis isdasisiamaamsivamomisssssiisisssessisssts savssoinssianiss soissndanass 11
INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTES .11
Vorm eninhoud van de OfBIMe. ........c.uiiuiiiiiiimsiniassiaiiotsaiiisniin dasiii dasaiamasassisbisiansins 11
Offerteformulier 12
Inventaris. « S s aaas b e LSS S N33 Al amn s 12
Documenten toe te voegen aan de offerte : A2
inf over de gege dhe de OVAM gebruikt, vindt u op yoow.o@mbe/disclaimer.
Titel-Aank ale - opmaak bij plots ke b iging en cpmaak 080, OBEO en 880 in Viaanderen  1/69
Auteur: Anke Van Noyen 223798 B8/ADOSE-1/avnayen-23/0503

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
pagina 14 of 88 5.03.2024



Geldigheidsduur van de offerte (art. 58 KB Plaatsing)......ccccceccecinuiannn. 13

Indiening van de inschrijving en opening van de offertes.............cooiiinicnsinnncsiicnicannainns 13
Indiening van de INSCAMJVING. ..ot assa bt <13
OPENINE VAN G0 OTRIRES. . ot s dasis Lchhail sanimsoviasirbbs o rmebbs b a b s A b e b s s A b 0 13

SN BOTIE ot sitaississ s tinsiaa s s s A MV S AR SRR 13

3] 0L T ] R N A A Dy e A PV AT F AP 13

Kwalitatieve criteria............ccovceiciiinania. .14

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 73 Wet, art. 38 KB Plaatsing) 16

PRIUZEN + BETALINGSMODALITEITEN... A ISR .16

Prijsbepaling (art. 25, 26, 29 KB Plaatsing)..........coieueiiriniuacciiencsiiseciiasiens ... 16

Prijs- of kostenonderzoek (art. 35 en 37 KB PlaatSing).....c.ccuiicrecrrciiiniiiisiiiiiaasssmssssesssasssasasseenn 17

Betalingswijze (art. 66, 150, 156 en 160 KB UItVORIING)....ccciiiiiiiiiiiiiiericinieseirecieiceecissesisssresan 17
Elektronische FACtUFAtIE. ... ...ttt 18

NN N G S R T R A o S e s A S N S stz 18
BORGSTELLING: S o ch sl a1 LRkl daaueansi aiabbabibumsisit ek s e i et 3 mmbhbiod s LA AL M e o AN et 19
UITVOERING VAN DE OPDRACH T i ciciuiaismiinaasismasts s assadidsi s (s iovamaassiassassia ssibiaiing ssss doudaains 19

Leiding en toezicht op uitvoering {art. 11 KB Uitvoering) .19

TR e e e e e 20

Vertrouwelijkheid — Intellectuele eigendomsrechten (art. 18, 19-23 KB Uitvoering en art. 30 KB

T A e R e (O A T S e I e (O A PPV e AP YA PP et 20

VBIZBKBIINEG. ... eectetittiiet et a e ta e es st e s 4e e e b b badeade e 2 e 4 e e bbb £ e ebb 644488 b b e de s e bb e S s da e s bs e e e aan 21

Vel R e S S e e R s Gy 21

Meerdere opdrachten gegund aan dezelfde dienstverlener............oooiiiiciiiiciiniecceccae s 21

Schorsing of INtrekking erkenning.........ccoeo oottt sste et es s .21

Rapportage modaliteiten en milIUZOME. ........ccoviiiiiiieieeecee s .22

WijzIiging van onderaannemers............cciiiiiimisioemismnssnsansssssssssasss .22

BB I e N e e N N e s s A i G SN s S 22

Straffen (art. 45, 46/1 KB Uitvoering).......cccccceeiurnans .23

Vertragingsboetes (art. 46, 46/1 en 154 KB Uitvoering) A et o PO SR 23

Wijzigingen tijdens de uitvoering............cc....... .23
Prijsherziening (art. 38/7 KB UIIVORIING).....cciiurrmiiiiiiiiiiiiiiaiissinsssse st mssesssenss e stasss sass sasedassans 23
Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag (art. 38/8 KB Uitvoering)........... 24
Onvoorzienbare omstandigheden in het nadeel/voordeel van de opdrachtnemer (art. 38/9 en
At 38710 KB URVORTINE) i ciciciiciuiciniiassbiniasissastsisimentabids i s ansaasss svasivin ssdbiosmasss cldass .24
Feiten van de aanbestedende overheid en van de opdrachtnemer (art. 38/11 KB Uitvoering)

...................... 25
Schorsing (art. 38/12 KB UIVORTING)......oiueeuieiereccericriiemcisiesantessatsssese e sesemabessessscs st nsss 25
Ir ie over de gege die de OVAM gebruitt, vindt u op wow.oambe/disclaimer.
Titel-Aank ale - opmaak onderzoeken by plots antdekte bod iging en cpmaak O8O, OBBO en 880 in Visanderen  2/69
Auteur: Anke Van Noyen 223799 B8/A00S6-1/avnayen-23/0503

5.03.2024

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek

pagina 15 of 88



1 Administratief deel

1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID

De aanbestedende overheid is :

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling: Bodembeheer

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

Tel.: 015 284 421

Fax.: 015 284 408

De contactpersoon is Anke Van Noyen, adjunct van de directeur. Haar plaatsvervanger is Tom Behets,
geoloog

AANKOOPCENTRALE

De OVAM treedt op als een aankoopcentrale zoals voorzien in artikel 2,6°, a) en 7° van de Wet van 17
Juni 2016.

Van deze raamovereenkomst kan worden afgenomen door zowel de OVAM, als andere
opdrachtgevers zoals hierna bepaald.

1.2 ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT

BBO Beschrijvend bodemonderzoek 0BO Oriénterend bodemonderzoek
EBSD  Erkend bodemsaneringsdeskundige |TTBBO Tussentijds beschrijvend bodemonderzoek
BB Bodembeheer

1.3 WETGEVING EN AFWUKINGEN VAN TOEPASSING OP DEZE
OPDRACHT

1.3.1 Wetgeving

In zover er niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek dat onderhavige opdracht regelt,
zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van:

- dewet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten(hierna 'Wet Overheidsopdrachten');

- dewet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

- het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
(hierna 'KB Plaatsing');

I ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt u op wiwow.ovam.be/disclaimar.
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- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna “KB Uitvoering”);

- het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluit;

- het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en
de Omzendbrief d.d. 27 december 2007 “Overheidsopdrachten - Tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de
documenten die in toepassing van artikel 30, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van 25 januari
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die bij de offerte moet worden gevoegd”;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu;

- alle gehomologeerde, meest recente en geregistreerde normen uitgegeven door het Belgisch
Instituut voor Normalisatie, zoals aangepast in de Europese normering ter zake, die voor werken
van dit bestek van toepassing zijn;

- de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.);

- de standaardprocedure voor oriénterend bodemonderzoek uitgegeven door de OVAM, meest
recente versie;

- de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek uitgegeven door de OVAM, meest
recente versie;

- Code van goede praktijk Viabotex, meest recente versie;

- Code van goede praktijk voor het werken met uitgegraven bodem, incl. addenda 1 tot 4,
uitgegeven door de OVAM, meest recente versie;

- Compendium voor monsterneming en analyse ter uitvoering van het afvalstoffendecreet en het
bodemdecreet (CMA), meest recente versie.

- Richtlijn PFAS-onderzoek, meest recente versie;

- Toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in bodem en voor PFAS in grondwater, meest recente
versie;

- Code van goede praktijk — aanvuliende richtlijnen BBO voor bodemverontreiniging met PFAS,
meest recente versie.

Alle wijzigingen van vernoemde regelgevingen, zoals bekend bij het lanceren van dit bestek.

Voor de opdrachten die niet beschreven zijn in onderhavig bestek of waarvan de beschrijving
onvoliedig is, moet de dienstverlener zich schikken naar de onderrichtingen van de opdrachtgevende
overheid.

In de bovenstaande wetgeving evenals in de teksten van dit bestek moet elke verwijzing naar de
aanbestedende overheid of ambtenaren daarvan, gelezen worden als een verwijzing naar de
Openbare Viaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en haar personeeisleden, gevestigd in de
Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

1.3.2 Afwijkingen
Art. 58 KB Plaatsing : De verbintenistermijn is verlengd tot 180 kalenderdagen.

Art. 154 KB Uitvoering:
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- Er wordt een boete van 100,00 euro aangerekend per kalenderdag vertraging voor de betrokken
deelopdracht ten opzichte van de vooropgestelde en/of afgesproken uitvoeringstermijnen. Deze
afwijkende vertragingsboete is noodzakelijk wegens de strikte uitvoeringstermijnen. Alle
voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering treden van rechtswege in werking,
zonder enige kennisgeving of bericht.

Het totaalbedrag van de boete zal maximaal 25% bedragen van het totale bedrag van de
deelopdracht.

1.4 AARD EN VOORWERP VAN DE OPDRACHT

1.4.1 Aard van de opdracht

Het betreft een gemengde opdracht voor aanneming van diensten. De opdracht wordt gegund bij
openbare procedure.

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs.

1.4.2 Voorwerp van de opdracht
Het voorwerp van deze opdracht kunnen volgende bestellingen zijn:

- Hetopmaken van oriénterende bodemonderzoeken

- Het opmaken van beschrijvende bodemonderzoeken

- Het opmaken van gemotiveerde verklaringen

- Hetuitklaren van de onderzoeksplicht van gronden (bv gemengde locaties)

- Vaststelling en advisering bij een schadegeval of andere melding van bodemverontreiniging iov
OVAM

- Onderzoeken bij plots ontdekte bodemverontreiniging

Deze onderzoeken zullen plaatsvinden op gronden in Viaanderen.

De opdracht neemt in elk geval een einde zodra de totaliteit van de gesloten deelopdrachten het
opdrachtbedrag van 1.800.000 euro, excl BTW bereikt. Per perceel neemt de opdracht een einde
als het bedrag van 600.000 euro excl BTW is bereikt.

De opdrachtgevers kunnen de volgende zijn:

~ Vlaamse provincies en Viaamse steden en gemeenten;

- de Vlaamse overheid:

—alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Viaamse Gemeenschap en/of Viaams
Gewest (zoals de departementen en IVA's zonder rechtspersoonlijkheid)

— alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen
zoals de EVA's en IVA's met rechtspersoonlijkheld; concreet gaat het over: Agentschap
Facilitair Bedrijf, Agentschap Integratie en Inburgering, Agentschap Plantentuin Meise,
Agentschap voor Maritieme Dienstveriening en Kust, Agentschap voor Natuur en Bos,
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Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin nv, be-DIVE, Bedrijvencentrum Waasland,
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, Brustem Industriepark, Corda Campus, De
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, De Vlaamse Waterweg, De
Werkvennootschap, Diestsepoort nv, FINLAB, Fonds Jongerenwelzijn, Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek Viaanderen, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
Greenville, Hermesfonds ~ Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, Het Waterschei
Project, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Interuniversitair Micro-electronicacentrum,
Katholieke Universiteit te Leuven, LAK Invest, Limburgse Reconversiemaatschappij,
METALogic A.l. Technologies en Engineering, Mijnen, Mijnschade en Bemaling Limburgs
Mijngebied, Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen, Natuurinvest, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, Openbare Viaamse
Afvalstoffenmaatschappij, Opera Ballet Vlaanderen, Site Kanaal, Site-Ontwikkeling
Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Technopolis, Toerisme Vlaanderen, Tunnel Liefkenshoek,
Universiteit Antwerpen, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, Vlaams Financieringsfonds voar Grond- en
Woonbeleid voor Viaams-Brabant, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Vlaamse Instituut voor de Zee,
Vlaams Woningfonds, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding,
Viaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest, Viaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek,
Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Viaamse
Maatschapplj voor Watervoorziening / De Watergroep, Vlaamse Milieumaatschappij,
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Zakencentrum Vilvoorde;

— de Viaamse Hulpverleningszones

— de federale overheid: waaronder wordt verstaan de federale overheidsdiensten (met Regie der
Gebouwen en Ministerie van Defensie) en Programmatorische federale overheidsdiensten

—vzw's met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in het kader van natuur en open ruimte,

- onderzoeksplichtige eigenaars van gemengde locaties (dit is een locatie met meerdere
onderzoeksplichtigen voor dezelfde risico-activiteit).

- terreinen met een plots ontdekte bodemverontreiniging op niet risicogronden of risicogronden
zonder periodieke onderzoeksplicht (bv ikv schadegevallen, grondverzet, PFAS) of bij een
vermoeden van bodemverontreiniging. Deze terreinen zijn in eigendom van:

—  particuliere eigenaars of gebruikers

— een natuurlijk persoon die de grond niet enkel voor privédoeleinden gebruikt, maar ook
voor beroepsdoeleinden of economische activiteiten. Bv natuurlijke personen met een
eenmanszaak, of een particuliere woning waar de maatschappelijke zetel van een
vennootschap gevestigd is.

Voor deze terreinen is een voorafgaandelijke goedkeuring door de OVAM noodzakelijk alvorens de
opdracht gestart kan worden.

Verontreinigingen met VOCI's in fase van beschrijvend bodemonderzoek maken geen deel uit van
deze opdracht.

Aangezien bij de opmaak van dit bestek nog geen concrete bestellingen bekend zijn en de
vermoedelijke hoeveelheden uit de inventaris geraamd zijn, garandeert de OVAM geen
minimumhoeveelheid per post die in dit contract zal worden uitgevoerd.
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De opdrachtgever behoudt zich onverkort het recht voor om bepaalde posten uit de inventaris niet
toe te wijzen. Dit kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot schadevergoeding ten
voordele van de inschrijver.

De in de inventaris opgenomen hoeveelheden zijn vermoedelijk en behelzen de totaliteit van de in
aanbesteding gestelde opdracht.

Gezien de hoge vraag naar bodemonderzoeken en de wettelijke vastgelegde uitvoeringstermijn, moet
de inschrijver in staat zijn om minstens 20 lopende bestellingen terzelfder tijd te behandelen.
Opdrachten die in vertraging zijn door toedoen van de EBSD of die ON HOLD staan worden niet
meegenomen in de berekening.

Indien er een oproep van de OVAM komt om een vaststelling van bodemverontreiniging te doen,
dient deze steeds prioritair behandeld te worden. De EBSD zorgt dat hij altijd voldoende ruimte heeft
om zo'n dringende opdracht te aanvaarden.

Tijdens de kantooruren dient er dan ook altijd permanentie te zijn door een projectleider of zijn
vervanger.

1.4.3 Raamovereenkomst

Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet
Overheidsopdrachten. De uitvoering van de werken geschiedt na een bestelling. De bestelling wordt
geplaatst door de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal een ondertekend aanvraagformulier (zie voorbeeld als bijlage) bezorgen aan de
opdrachtnemer. Zij zal bij de aanvraag de nodige documenten toevoegen ter verduidelijking van de
ligging en voorgeschiedenis en huidig gebruik van de onderzoekslocatie (adresgegevens, kadastrale
gegevens, voormalige en huldige milieuvergunningen, ...). De opdrachtnemer zal een
onderzoeksvoorstel bezorgen aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever het
onderzoeksvoorstel heeft goedgekeurd, bestelt zij het bodemonderzoek via bestelbon.

Voor opdrachten in opdracht van de OVAM is een ondertekend aanvraagformulier niet nodig en kan
de bestelling telefonisch (voor dringende schadegevallen) of via een aanvangsbevel gegeven worden.

a) De overeenkomst neemt van rechtswege een einde zodra de totaliteit van de gesloten
deelopdrachten het vastgelegd bedrag van de raamovereenkomst ten bedrage van 1.800.000,00 EUR
exclusief BTW bereikt.

b) De raamovereenkomst wordt per perceel met 1 deelnemer gesloten. De opdracht is opgesplitst in
3 percelen.

Op grond van deze raamovereenkomst zal de OVAM of een andere opdrachtgever de deelopdracht
toewijzen aan de inschrijver(s) aan wie de raamovereenkomst gegund en gesloten werd.

Het aantal uit te voeren deelopdrachten kan niet op voorhand worden ingeschat. in geen geval zullen
de deelnemers aanspraak kunnen maken op een minimaal aantal opdrachten, noch op een
schadevergoeding wegens te weinig aantal toevertrouwde opdrachten.

Indien de deelnemer van oordeel is dat hij om een gegronde reden (bijv. belangenvermenging) een
bepaalde opdracht niet kan uitvoeren voor de OVAM of een andere opdrachtgever, dient hij de OVAM
en de opdrachtgever daarvan 2o spoedig mogelijk in te lichten.

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op wywon.oambe/disclaimer.
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De aanbestedende overheid kent door de overeenkomst geen exclusiviteit toe. Aldus behoudt de
aanbestedende overheid zich het recht voor om gedurende de geldingsduur van de overeenkomst
vergelijkbare overeenkomsten met een vergelijkbaar voorwerp te sluiten. Door zich in te schrijven,
aanvaardt de inschrijver deze niet-exclusiviteitsclausule en doet hij uitdrukkelijk afstand van elk
verhaal dienaangaande en specifiek van elke aanspraak op vergoeding voor de schade die hij als
gevolg van het gunnen van dergelijke vergelijkbare opdrachten zou lijden.

1.5 DUUR VAN DE OPDRACHT (TERMIJNEN + AANVANG)

1.5.1 Duur van de raamovereenkomst

De termijn voor de uitvoering van de opdracht bedraagt 4 jaar. Binnen deze termijn is een herhaling
van de opdracht voor één perceel of meerdere percelen mogelijk. De termijn gaat in op de dag
volgend op de dag van ontvangst van het bericht van sluiting van de opdracht.

1.5.2 Duur van de opdrachten die in het kader van de raamovereenkomst worden
uitgevoerd

De uitvoeringstermijnen van de verschillende opdrachten worden toegelicht in het Technisch
gedeelte van dit bestek.

1.6 ONDERAANNEMING EN BEROEP OP DRAAGKRACHT (art. 78 Wet,

1.6.1 Onderaanneming
Onderaanneming wordt toegestaan.

De inschrijver blijft te allen tijde ten volle verantwoordelijk voor de door hem aangestelde
onderaannemers.

De onderaannemers moeten beschikken over alle noodzakelijke erkenningen.

De inschrijver dient te melden met welke onderaannemers hij werkt en voor welk deel hij de
onderaannemers inschakelt.

De OVAM behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een onderaannemer te weigeren.

1.6.2 Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie

Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op de kwalitatieve selectie uit 2.12.2 beroepen op de
draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met
die entiteiten.

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:
- Deinschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze
onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruie, vindt u op www.ovambe/disclhimer.
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beschikking te stellen van de inschrijver. Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan
gebruikgemaakt worden van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als
bijlage bij dit bestek gevoegd werd.

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen
uitsluitingsgronden van toepassing zijn

- Indien de opdrachtnemer beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en
beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de
opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep
doet.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht
van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1.6.3 Combinaties van ondernemers

Combinaties van ondernemers zijn niet toegestaan.

1.7 PERCELEN (Art. 58 Wet, art. 49-50 KB Plaatsing)

De opdracht is opgedeeld in 3 percelen. Aan elk perceel wordt een bedrag van 600.000€ excl. BTW
toegekend.

Perceel 1: uitvoering van bodemonderzoeken in de provincie Antwerpen;

Perceel 2: uitvoering van bodemonderzoeken in de provincies Viaams-Brabant en Limburg,

Perceel 3: uitvoering van bodemonderzoeken in de provincies West- en Oost Vlaanderen.

De OVAM heeft het recht om niet alle percelen te gunnen en de percelen die niet worden gegund
eventueel op te nemen in één of meerdere nieuwe opdrachten en eventueel te gunnen volgens een
andere soort procedure. Als er geen of enkel een ongeschikte inschrijver is voor een perceel, wordt

dit perceel niet gegund.

Er mogen offertes ingediend worden voor alle percelen.

De inschrijver die voor meerdere percelen inschrijft, dient voor elk perceel een andere inventaris in
te dienen. Het offerteformulier kan wel hetzelfde zijn. Er moet duldelijk aangegeven worden voor
welk perceel men inschrijft en voor welk perceel de inventaris geldt.

Aan één inschrijver kan slechts één perceel toegekend worden. Dit omdat:
« het mogelijk moet zijn dat er een dossier van een ander perceel wordt toegekend, bv bij een
belangenvermenging, of indien er een second opinion wordt gevraagd voor een dossier van

een ander perceel;

« de continuiteit van de uitvoering opdrachten mag niet in het gedrang komen: de uitvoering
van de 20 deelopdrachten per perceel moet steeds mogelijk zijn.
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De gunning zal als volgt gebeuren:

Wanneer een inschrijver voor meerdere percelen inschrijft, dan zal de laagste inschrijvingsprijs voor
perceel 1 of voor perceel 2 of voor perceel 3 bepalen welk perceel gegund zal worden aan deze
inschrijver.

Als EBSD X inschrijft voor 2 (of 3) percelen, bijvoorbeeld zowel voor perceel x als perceel y, en zijn
inschrijvingsprijs voor perceel x is lager dan zijn inschrijvingsprijs voor perceel y (en de laagste voor
perceel x), dan zal perceel x gegund worden aan EBSD X. Hij komt dan niet meer in aanmerking voor
perceel y, ook al heeft hij ook voor perceel y de laagste inschrijvingsprijs.

Perceel y zal dan gegund worden aan de meest gunstige inschrijving voor perceel y, ermee rekening
houdend dat de inschrijving van EBSD X voor perceel y niet meer in beschouwing wordt genomen.

Als EBSD X met dezelfde prijs inschrijft voor zowel voor perceel x als perceel y, en deze bedragen zijn
voor beide percelen de laagste inschrijvingsprijs, dan wordt ESBD X dat perceel gegund waarbij het
verschil met de inschrijvingsprijs van de tweede meest gunstige EBSD in de rangschikking (obv
inschrijvingsprijs), het grootst is.

Indien ook de inschrijving van de tweede meest gunstige hetzelfde inschrijvingsbedrag heeft voor
zowel perceel x als y (en het verschil met de prijzen van EBSD X dus even groot zijn), dan wordt naar
het verschil tussen EBSD X met de derde meest gunstige inschrijver gekeken (het perceel waarbij het
verschil tussen de eerste en de derde laagste inschrijvingsprijs het grootste is, zal gegund aan de
laagste inschrijving), enz

Dezelfde regel als hierboven vermeld, is van toepassing als er voor 3 percelen wordt ingeschreven.
Op deze wijze wordt voor de opdrachtgever de voordeligste optie van toekennen gebruikt.

Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij het bestek gevoegde
inventaris. Wanneer een inschrijver voor meerdere percelen wenst in te schrijven, dient voor elk

perceel een andere inventaris te worden ingediend met duidelijke vermelding voor welk perceel de
offerte van toepassing is.

1.8 VARIANTEN (art. 56 Wet)

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten.

1.9 OPTIES (art. 56 Wet, art. 48 KB Plaatsing)

Er zijn geen vereiste of toegestane opties.

Het indienen van vrije opties is verboden.
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1.10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van schriftelijke stukken is verplicht,
zowel in het kader van de plaatsing als van de uitvoering van de opdracht, voor zover de wetgeving
dit toestaat. Een aangetekende zending kan echter niet elektronisch zijn.

De indiening van de offertes verloopt volgens de voorschriften vermeld in 2.11.

De inschrijvers vermelden op het offerteformulier één of meerdere mailadressen waarmee
elektronische communicatie kan gevoerd worden.

1.11 INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTES

1.11.1 Vorm en inhoud van de offerte

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de BOSA-eProcurement internetsite
https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet
Overheidsopdrachten.

Alle bestanden moeten virusvrij en te kopiéren zijn en geopend en gelezen kunnen worden
De OVAM geeft er de voorkeur aan dat de offertes bestaan uit 3 documenten/bestanden:
- het offerteformulier opgemaakt in PDF-formaat;

- deinventaris opgemaakt in PDF-formaat en in XLS-formaat of in ODS-formaat;

- de bijlages opgemaakt in PDF-formaat.

De resolutie voor de bestanden moet zo zijn dat afdrukken op het overeenkomstige papierformaat
voldoende scherp zijn.

De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan u opsplitsen in meerdere
deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB.

Men kan maximum 20 bestanden tegelijk uploaden, met een maximum van 50 documenten per
offerte.

1.11.1.1 Offerteformulier

Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebrulk van het bij het bijzonder bestek
gevoegde offerteformulier. Het offerteformulier heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht.

Het offerteformulier en alle aanvullende essentiéle stukken dienen in het Nederlands opgesteld te
zijn. De inschrijver verbindt er zich toe voor alle betrekkingen met de aanbestedende overheid in
woord en geschrift het Nederlands te gebruiken.

1.11.1.2 Inventaris

Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij het bestek gevoegde

inventaris.
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-  Deinventaris dient in het Nederlands opgesteld te zijn.
- Het formaat voor het aanleveren van de inventaris is het PDF-formaat en het XLS-
bestandsformaat of het ODS-bestandsformaat.

1.11.1.3 Documenten toe te voegen aan de offerte :

De inschrijvers voegen de volgende stukken in de Nederlandse taal bij hun bieding toe:

1. Op straffe van nietigheid van hun inschrijving:

a) een behoorlijk ingevuld offerteformulier (d.i. zonder aangebrachte correcties) en inventaris
(geen verplicht model) met de eenheids- en totaalprijzen;

b) verklaring op erewoord, zoals voorzien in punt 1.12.2 van dit bestek;

c) een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de inschrijver;

d) een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de onderaannemers of
andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver zich beroept, en voor alle deelnemers
aan de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid;

2. Daarnaast dienen tevens volgende documenten bij de inschrijving te worden gevoegd:
a) de machtiging dat de perso{o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) de onderneming
geldig kan (kunnen) verbinden;
b) een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is
in onderaanneming te geven en een lijst van de onderaannemers;
c) verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver
beroep doet in het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria.

1.11.2 Geldigheidsduur van de offerte (art. 58 KB Plaatsing)

De verbintenistermijn bedraagt 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes.
1.11.3 Indiening van de inschrijving en opening van de offertes

1.11.3.1 Indiening van de inschrijving

De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de BOSA-eProcurement internetsite.

Voor hulp bij het indienen van uw offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-tendering. Meer
informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-
Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00.

De uiterste indieningsdatum van de offertes Is 10 januari 2023 om 9.15 uur. Dit uiterlijke tijdstip Is

bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet voér dit tijdstip aankomen.
Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

1.11.3.2 Opening van de offertes

De opening van de inschrijvingen gebeurt door de aanbestedende overheid en heeft plaats op
10 januari 2023 om 9.15 uur.
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1.12.1 Uitsluitingscriteria

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden en de
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden.

indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver
bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende
overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de
plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een
offerte indienen.

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

Bewijsmiddelen:

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring
dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.
N iscrimi

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid,
in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze
van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf
dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht
een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond,
ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing
van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
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1.12.2 Kwalitatieve criteria

- Erkenning van de dienstverlener: De dienstverlener is door de OVAM erkend als
bodemsaneringsdeskundige type 2.

De kandidaat-uitvoerder voegt bij zijn offerte een verklaring op erewoord waarin hij verklaart dat
hij over deze erkenning beschikt en een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden
garandeert, die ook de objectieve en onafhankelijke uitvoering van de dienstverlening omvat. De
kandidaat-uitvoerder verklaart proactief de nodige beheersmaatregelen conform de geldende
standaardprocedures te nemen indien hij cordeelt dat hij zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevindt (art. 53/5, §2 Vlarel). De OVAM wijst er op dat dit document op elk
moment van de gunningsprocedure moet kunnen worden voorgelegd. Bij het ontbreken ervan
zal de inschrijver niet worden geselecteerd en voor verdere beoordeling worden meegenomen.

- Technische bekwaamheid van de inschrijver: De inschrijver duidt 1 projectteam aan dat de
diverse opdrachten gelijktijdig kan uitvoeren.

- Het projectteam bestaat uit minimum 4 personen: 1 projectleider, 1 vervangend
projectieider en 2 projectmedewerkers.

—  De projectleider/vervangend projectieider staat minstens in voor de codrdinatie van de
opdrachten, voor de kwaliteitscontrole en het aansturen van de projectmedewerkers. Hij
zorgt dat de opdrachten uitgevoerd worden binnen de daartoe afgesproken timing en is de
eindverantwoordelijke voor de goede kwalitatieve uitvoering van deze bodemonderzoeken.
De (vervangend) projectieider is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en voor de
OVAM als contractbeheerder.

De (vervangend) projectieider heeft 5 jaar ervaring in het uitvoeren van opdrachten in het
kader van het Bodemdecreet, met name met de uitvoering van OBO en (O)BBO.
Tijdens de kantooruren dient er altijd permanentie te zijn door een projectleider of zijn vervanger.

—  De projectmedewerkers staan de (vervangend) projectleider bij voor de uitvoering van de
opdracht en kunnen het volledige bodemonderzoek uitvoeren of ondersteuning geven voor
bepaalde taken.

De projectmedewerker heeft voldoende ervaring in het uitvoeren van opdrachten in het
kader van het Bodemdecreet, met name met de uitvoering van de bodemonderzoeken.

- Deinschrijver voegt een lijst toe met de voorgestelde personen en toont aan dat het
projectteam op het moment van Inschrijving de nodige ervaring heeft in het uitvoeren van OBO
en (0)8BO.

De studie- en beroepskwalificaties van de (vervangende) projectleider en projectmedewerkers
worden opgegeven in een aangepaste CV.

De OVAM hecht groot belang aan dergelijke documenten voor de garantie van een goede uitvoering.

Belangrijk:
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- Het projectteam moet op een dusdanige manier samengesteld worden dat de (deeljopdrachten
op een efficiénte en kwaliteitsvolle manier worden uitgevoerd. Er kunnen gelijktijdig meerdere
bodemonderzoeken lopen.

- De opdrachtnemer verbindt er zich toe om de opdracht te laten uitvoeren door de
personeelsleden en/of onderaannemers die zijn aangeduid in de offerte. Hij kan een in de offerte
aangeduld personeelslid slechts vervangen door een derde indien aangetoond wordt dat deze
minstens dezelfde kwalificaties bezit en als de OVAM voorafgaand instemt met deze vervanging.

- 2 veldwerkteams moeten gelijktijdig beschikbaar zijn voor de uitvoering van de
bodemonderzoeken. Ook als het veldwerk in onderaanneming gebeurt, moeten steeds 2
veldwerkteams onvoorwaardelijk kunnen ingezet worden voor de uitvoering van de opdrachten
van deze raamovereenkomst en tijdens de volledige duur ervan.

- De uitvoering van deze opdrachten mag andere opdrachten die in opdracht van de OVAM
worden uitgevoerd niet vertragen.

- Wanneer de erkenning van de erkende bodemsaneringsdeskundige in de loop van de opdracht
wordt geschorst of ingetrokken, kan de OVAM de verderzetting van de opdracht eenzijdig
stopzetten zonder recht op schadevergoeding vanwege de EBSD. In dit geval wordt de EBSD
enkel vergoed voor de afgewerkte delen van de opdracht.

11221

Bewijsmiddelen:

De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. De voor te leggen
stukken dienen niet aan het UEA te worden toegevoegd maar zal de aanbesteder opvragen indien
noodzakelijk. Zie 1.6.3 voor meer informatie over het UEA.

1.12.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (art. 73 Wet, art. 38 KB Plaatsing)

De inschrijver legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de
aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond
van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

Voor opmaak van het UEA kan de inschrijver gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd
bij de opdrachtdocumenten op e-Notification.

Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de inschrijver louter verklaren dat hij voldoet aan de
voorgeschreven selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:
- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die
optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de

inschrijver beroep doet;
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- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan
de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel
II.B van het UEA.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken de

vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is
voor het goede verloop van de procedure.

1.13 PRUZEN + BETALINGSMODALITEITEN

1.13.1 Prijsbepaling (art. 25, 26, 29 KB Plaatsing)

De prijzen dienen in euro opgegeven te worden. De prijzen mogen tot vier cijfers na de komma
gepreciseerd worden. Alle eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden.

Het betreft een gemengde opdracht. De opdracht wordt gesloten voor een totaal bedrag van
1.800.000 euro, excl BTW. De opdracht is opgedeeld in 3 percelen. Aan elk perceel wordt een bedrag
van maximaal 600.000€ excl. BTW toegekend.

De BTW wordt in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld en bij de prijs van de offerte
gevoegd. Alle overige heffingen, retributies en accijnzen zijn begrepen in de prijs.

De OVAM behoudt zich het recht voor om slechts een deel van de opdracht toe te wijzen.

De vermoedelijke hoeveelheden zoals deze vermeld worden in de samenvattende opmetingsstaat
kunnen door de inschrijver niet gewljzigd worden.

De inschrijver dient alle nodige inlichtingen te verstrekken om het onderzoek van de prijzen mogelijk
te maken, onafhankelijk van het inschrijvingsbedrag.

De opdrachtnemer wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en
heffingen die op de werken wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de
toegevoegde waarde. De inschrijving omvat alle voorwaarden en vergoedingen voor alle handelingen
noodzakelijk om de taak volledig en naar behoren uit te voeren.

1.13.2 Prijs- of kostenonderzoek (art. 35 en 37 KB Plaatsing)

Op verzoek van de OVAM verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van
zijn offerte mogelijk te maken. De OVAM kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden
voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter
plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het
prijsonderzoek heeft verstrekt.

1.13.3 Betalingswijze (art. 66, 150, 156 en 160 KB Uitvoering)

Betalingen worden voorzien op basis van gedetailleerde, gedagtekende en ondertekende
vorderingsstaten, die per aangetekend schrijven (of digitaal, zie verder) aan de opdrachtgever
worden overgemaakt.
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In uitzonderlijke gevallen zal de OVAM de schuldvorderingen betalen en niet de opdrachtgever. Dit
wordt steeds op voorhand gecommuniceerd.

De opdrachtnemer dient een schuldvordering in:
- 30% bij aanvang van de opdracht
- 50% na uitvoering van het veldwerk
- 20%:
- na digitale indiening via het webloket en goedkeuring door de OVAM
- of indien geen goedkeuring door de OVAM vereist is, na goedkeuring van de opdrachtgever.
Er dient per deelopdracht een afzonderlijke schuldvordering opgemaakt te worden.

Voor gemengde locaties dient er per deelopdracht een afzonderlijke schuldvordering opgemaakt te
worden per betrokken onderzoeksplichtige. De kosten zullen a rato van de oppervlakte van de
percelen ten opzichte van de totale opperviakte van de onderzoekslocatie verdeeld worden.

Voor de deelopdrachten met een (gedeelte) ambtshalve onderzoeksplicht:

-  De opdrachtnemer moet deze schuldvordering en meetstaat indienen via het webloket van de
OVAM: https://services.ovam.be/webloket-ivs/

Hoe u hierbij te werk gaat vindt u op de OVAM-website: Handleiding digitale schuldvordering

De opdrachtgever beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen, die ingaat de dag van
ontvangst van de schuldvordering met bijhorende meetstaat. Tijdens deze termijn maakt de
opdrachtgever een proces-verbaal op dat ze digitaal ter kennis brengt van de opdrachtnemer
met het verzoek om binnen S kalenderdagen een factuur in te dienen voor het goedgekeurde
bedrag.

- De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beéindiging van de
bovenvermelde verificatie voor zover de opdrachtgever over de regelmatig opgemaakte factuur
beschikt.

Ook voor de andere opdrachtgevers wordt dezelfde betalingswijze toegepast: éérst een
schuldvordering en pas na goedkeuring kan een factuur worden verstuurd. Deze werkwijze zal al of
niet digitaal verlopen, afhankelijk van de toepassingsmogelijkheden van de opdrachtgever.

1.13.3.1 Elektronische facturatie

Overheden verplichten e-facturatie in het kader van de Europese Richtlijn 2014/55/EU. De Vlaamse
overheid vraagt e-facturen van haar leveranciers voor alle opdrachten sinds 1.1.2017. Deze
verplichting is voor jou als bedrijf een opportuniteit. Maak hier gebruik van om je hele
facturatieproces te digitaliseren en zo een belangrijke stap naar verdere digitalisering te zetten. We
verzoeken u dan ook vriendelijk om deze facturen en alle volgende facturen in te dienen als e-factuur.
We zullen uw facturen op papier of als pdf dan ook niet meer verwerken.

Een e-factuur is een factuur in xmi-formaat die wordt aangeleverd via het Peppol-netwerk.

Voor meer info over de meest geschikte wijze van e-facturatie voor uw onderneming verwijs
ik nu naar volgende webpagina’s van de Vlaamse overheid:

"

ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt u op wyow.oam.be/disclaimer.
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« https://overheid viaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
 https://overheid vlaanderen.be/e-invoicing-klein-factuurvolume

(overzicht van enkele toepassingen voor kleine factuurvolumes)

Heel wat boekhoudpakketten beschikken reeds over de functionaliteit om facturen in xml-
formaat via het Peppol-netwerk aan te leveren. De lijst met dergelijke boekhoudpakketten
vind je op de webpagina van de Vlaamse overhelid. Mocht uw boekhoudpakket niet op die
lijst staan dan bestaan er een aantal online-toepassingen die op een relatief eenvoudige
manier de aanmaak en verzending van de e-factuur mogelijk maken. Een aantal van onze
leveranciers gebruiken hiervoor Billit {www.billit.be ) maar u hebt uiteraard de volledig vrije
keuze. Dat overzicht vind je bij de 2e link die hierboven vermeld staan.

Om OVAM te identificeren op het Peppol-netwerk heb je ons ondernemingsnummer nodig:

0842399963 , het identifyer-type is CBE of KBO (niet BTW of VAT). De volledige Peppol-identifier-info

vindt u hier: https://peppol.helger.com/public/locale-en US/menuitem-tools-

partidpant;jsessionid=EC27A32878075AF0F29285EE6E6043AD?scheme=iso6523-actorid-
upis&value=0208%3A0842399963&smi=autodetect&querybc=true& querybe=true& showtimestr

ue&xsdvalidation=true& xsdvalidation=true&verifysignatures=true& _verifysignatures=true&actio
n=perform

De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere
schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro's of andere schadelijke
instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd.

De OVAM houdt zich het recht voor om facturen die niet worden ingediend op de wijze zoals
hierboven bepaald, te weigeren en niet te voldoen zonder dat zij gehouden is tot het betalen van
intresten of schadevergoeding.

1.14 GUNNINGSCRITERIA

Het enige gunningscriterium is de totale inschrijvingsprijs (incl. BTW).
De totaalprijzen van de offertes worden louter gebruikt om de opdracht te kunnen toewijzen.

De totale opdracht wordt gegund en gesloten voor 1.800.000,00 Euro, excl BTW. Aan elk perceel
wordt een bedrag van maximaal 600.000 euro, excl BTW toegekend.

1.15 BORGSTELLING

a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale opdrachtbedrag/bedrag van de
deelopdracht zonder BTW.

b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting
van de opdracht/toewijzing van de deelopdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid
de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe.

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB
Uitvoering, met name:
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« https://overheid viaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
 https://overheid vlaanderen.be/e-invoicing-klein-factuurvolume

(overzicht van enkele toepassingen voor kleine factuurvolumes)

Heel wat boekhoudpakketten beschikken reeds over de functionaliteit om facturen in xml-
formaat via het Peppol-netwerk aan te leveren. De lijst met dergelijke boekhoudpakketten
vind je op de webpagina van de Vlaamse overhelid. Mocht uw boekhoudpakket niet op die
lijst staan dan bestaan er een aantal online-toepassingen die op een relatief eenvoudige
manier de aanmaak en verzending van de e-factuur mogelijk maken. Een aantal van onze
leveranciers gebruiken hiervoor Billit {www.billit.be ) maar u hebt uiteraard de volledig vrije
keuze. Dat overzicht vind je bij de 2e link die hierboven vermeld staan.

Om OVAM te identificeren op het Peppol-netwerk heb je ons ondernemingsnummer nodig:

0842399963 , het identifyer-type is CBE of KBO (niet BTW of VAT). De volledige Peppol-identifier-info

vindt u hier: https://peppol.helger.com/public/locale-en US/menuitem-tools-

partidpant;jsessionid=EC27A32878075AF0F29285EE6E6043AD?scheme=iso6523-actorid-
upis&value=0208%3A0842399963&smi=autodetect&querybc=true& querybe=true& showtimestr

ue&xsdvalidation=true& xsdvalidation=true&verifysignatures=true& _verifysignatures=true&actio
n=perform

De opdrachtnemer waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere
schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro's of andere schadelijke
instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd.

De OVAM houdt zich het recht voor om facturen die niet worden ingediend op de wijze zoals
hierboven bepaald, te weigeren en niet te voldoen zonder dat zij gehouden is tot het betalen van
intresten of schadevergoeding.

1.14 GUNNINGSCRITERIA

Het enige gunningscriterium is de totale inschrijvingsprijs (incl. BTW).
De totaalprijzen van de offertes worden louter gebruikt om de opdracht te kunnen toewijzen.

De totale opdracht wordt gegund en gesloten voor 1.800.000,00 Euro, excl BTW. Aan elk perceel
wordt een bedrag van maximaal 600.000 euro, excl BTW toegekend.

1.15 BORGSTELLING

a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale opdrachtbedrag/bedrag van de
deelopdracht zonder BTW.

b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting
van de opdracht/toewijzing van de deelopdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid
de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe.

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB
Uitvoering, met name:
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1° Inspecién;
2° in publieke fondsen;
3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;

4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet
aan de desbetreffende wetgeving.

Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de
Deposito- en Consignatiekas.

c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid.
Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel
27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en
Consignatiekas.

d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering.

1.16 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1.16.1 Leiding en toezicht op uitvoering (art. 11 KB Uitvoering)

Vermits elke bestelling binnen de raamovereenkomst als een aparte opdracht wordt beschouwd, zal
er voor elke bestelling een (aparte) leidend ambtenaar worden aangewezen door de besteller.
De naam en contactgegevens van leidend ambtenaar worden bij het plaatsen van de
bestelling meegedeeld.

Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit:

de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;

de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring;

het nazicht van de schuldvorderingen en facturen;

het opstellen van de processen-verbaal;

de opleveringen;

het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van

onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of

onduidelijk zijn.

7. het bevelen van wijzigingen van de opdracht tot een maximale financiéle weerslag van 15%
van het corspronkelijk opdrachtbedrag.

oUvEWwN e

Vermits er ook leiding en toezicht nodig is op de uitvoering van de raamovereenkomst, zal een
leidend ambtenaar op het niveau van de raamovereenkomst worden aangeduid door de OVAM.
De naam en de contactgegevens van de leidend ambtenaar op het niveau van de
raamovereenkomst zullen worden meegedeeld bij de gunning. Dit toezicht omvat onder
meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de
opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn, het nemen van sancties of maatregelen
van ambtswege, het opleveren van de raamovereenkomst en de vrijgave van de borgtocht.
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1.16.2 Taal
De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands.

1.16.3 Vertrouwelijkheid — Intellectuele eigendomsrechten (art. 18, 19-23 KB Uitvoering
en art. 30 KB Plaatsing)

Onderstaande bepalingen dienen te worden samen gelezen met de artikels 18, 19-22 en 23 van het
KB van Uitvoering.

De OVAM/opdrachtgever is eigenaar van de resultaten van de opdracht.

De opdrachtnemer gebruikt alle gegevens en inlichtingen van de OVAM/opdrachtgever enkel in het
kader van deze opdracht. De opdrachtnemer verbindt er zich toe de geheimhouding te verzekeren
van de resultaten die ten gevolge van het onderzoek worden bekomen.

De opdrachtnemer dient alle maatregelen te treffen om het confidentieel karakter van de ter
beschikking gestelde gegevens te doen bewaren door hemzelf en door éénieder die er toegang toe
heeft, inbegrepen zijn eventuele onderaannemers indien onderaanneming is toegestaan.

De opdrachtnemer staat borg, zonder beperking van bedrag, voor elke eigen schade van
OVAM/opdrachtgever en voor elk verhaal dat een derde zou stellen wegens niet eerbiedigen van de
intellectuele rechten van deze derde.

De indiening van de offerte geldt als een belofte von overdracht aan de OVAM/opdrachtgever van de
hierna opgesomde auteursrechten op alle grafische, audiovisuele of andersoortige producten die
worden aengemaakt of gebruikt in het kader van deze opdracht. Dit geldt zowel ten aanzien von de
opdrachtnemer als ten aanzien van alle personen woarop de opdrachtnemer een beroep doet of zal
doen voor de uitvoering van de opdracht.

OVAM/opdrachtgever verkrijgt door de toewijzing van de opdracht de hierno opgesomde
auteursrechten op alle producten die vanaf dat ogenblik worden aangemaakt:

- het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht;

- het exclusieve en onvoorwaardelijke recht tot bewerking en vertaling;

- het exclusieve en onvoorwaardelijke huur - en leenrecht;

- het exclusieve en onvoorwaardelijke recht op mededeling aan het publiek.

zonder enige ondere beperking in de tijd don de beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De vergoeding voor de overdracht von deze rechten Is begrepen in het inschrijvingsbedrag van de
offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding.)

1.16.4 Verzekering

Het geheel van de opdracht maakt het voorwerp uit van een verzekeringspolis burgerlijke
aansprakelijkheid. De polis burgerlijke aansprakelijkheid moet een waarborg inhouden voor de
lichamelijke, zuiver financiéle, materiéle en immateriéle schade aan derden die verband houdt met
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de uitvoering van de opdracht. Als verzekerde personen moeten naast de inschrijver, de eventuele
onderaannemers en de opdrachtgever zijn opgenomen.

De opdrachtnemer zal de bouwheer, zijn vertegenwoordigers, bedienden en agenten, of hun
aangestelden verdedigen, vrijwaren en vergoeden van en tegen alle kosten, verliezen, schade,
uitgaven en klachten van welke aard ook (de klachten gegrond op art. 544 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek inbegrepen) die zich voordoen tijdens en/of door het feit van de uitvoering van het
aannemingscontract, tenzij wanneer dergelijke kosten, verliezen, schade, uitgaven en klachten louter
voortvioeien uit nalatigheid vanwege de bouwheer, van zijn vertegenwoordigers, bedienden en
agenten, of van hun aangestelden.

1.16.5 Veiligheid

Bijkomend aan de verplichtingen op het vlak van veiligheid in de bestaande wetgeving,

standaardprocedures, codes van goede praktijk e.d., moet de deskundige:

- alvorens de werkzaamheden aan te vatten een grondige analyse maken van de
(potentiéle)risico’s die ermee gepaard (kunnen) gaan (voor werknemers, milieu, omgeving,
eigendommen, reputatie,...);

- voor, tijdens en zo nodig na de werkzaamheden de noodzakelijke risico-en schadebeperkende
maatregelen voorzien en nemen;

- in het geval zich naar aanleiding van de werkzaamheden schade of bijkomende risico’s van welke
aard ook zou(den) voordoen, hierover onverwijld communiceren met alle andere betrokken
partijen en instanties alsook de vereiste risico- en schadebeperkende of andere maatregelen
nemen.

1.16.6 Meerdere opdrachten gegund aan dezelfde dienstverlener

De uitvoering van deze opdracht staat los van elke opdracht die door de OVAM/opdrachtgever aan de
betreffende dienstverleners werd gegund.

Eventuele problemen met betrekking tot deze opdracht kunnen de uitvoering van een andere door
de OVAM/opdrachtgever toegewezen opdracht niet wijzigen of uitstellen. Eveneens kunnen
problemen bij de uitvoering van andere opdrachten niet leiden tot wijziging of uitstel van deze
opdracht.

De opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat hij bij inschrijving zich ertoe verbindt een
kwaliteitsvol onderzoek af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. De werklast die andere
opdrachten op dat moment met zich meebrengen mogen niet leiden tot verlies aan kwaliteit van het
afgeleverde onderzoek of het niet respecteren van termijnen.

1.16.7 Schorsing of intrekking erkenning

Wanneer de erkenning van de dienstveriener in de loop van de contracttermijn wordt geschorst of
ingetrokken, kan de OVAM beslissen om het contract te verbreken met ingang van de datum van
schorsing/intrekking. De dienstverlener kan hiervoor geen schade aanrekenen. Enkel de prestaties die
reeds volledig afgerond waren op de datum van schorsing/intrekking, zullen vergoed worden.
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Titel-Aank ale - op k onderzoeken byj plots ontdekte bod iging en op k 080, OBBO en 880 in Viaanderen 22/6%
Auteur: Anke Van Noyen 223799 B8/ADOSE-1/avnoyen-23/0503

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
pagina 36 of 88 5.03.2024



1.16.8 Rapportage modaliteiten en milieuzorg

Alle op te maken documenten (o.a. teksten, plannen, tekeningen) worden zowel in rapportvorm als
op elektronische drager aan de opdrachtgever bezorgd. Het formaat voor het aanleveren van de
gegevens op elektronische drager wordt bepaald door de meest recente standaardprocedure of
richtlijn. Ook wordt er steeds een pdf gevraagd van het volledige rapport. Dit dient reeds verrekend
te zijn in de posten voor de opmaak van de betreffende documenten.

De opdrachthouder garandeert dat alle elektronische informatie virusvrij is.
De documenten worden in regel recto-verso gedrukt op recyclagepapier.

De documenten kunnen vrij worden opgemaakt. Ze dienen echter minimaal volgende gegevens te
bevatten :
- op de voorpagina : besteknummer, omschrijving opdracht, opdrachtgever, titel document, versie
document, datum, aantal pagina’s document;
- op de vervolgpagina's : <paginanummer> van <totaal aantal pagina’s>, versie, titel
document en omschrijving opdracht (incl. besteknummer).

Uitzondering betreft de documenten die achteraf door de OVAM worden gepubliceerd (hetzij in
drukvorm, hetzij in elektronische vorm). Deze documenten worden in ODF-bestandformaat door de
opdrachtnemer onmiddellijk opgemaakt in OVAM-hulsstijl. Richtlijnen m.b.t. de OVAM huisstijl en
aangepaste sjablonen verkrijgt u bij de OVAM.

Er kan van bovenstaande modaliteiten worden afgeweken mits voorafgaande schriftelijke
toestemming van de aanbestedende overheid.

1.16.9 Wijziging van onderaannemers

indien de dienstverlener tijdens de uitvoering van de opdracht een andere onderaannemer wenst,
dient hij dit voorafgaand schriftelijk voor te leggen aan de OVAM. De OVAM behoudt zich het recht
voor om een onderaannemer te weigeren.

1.16.10 Keuringen

De OVAM beoordeelt het bodemonderzoek niet op de technische conformiteit. Voor het (O)BBO
geldt de beslissing over de aard en ernst van de bodemverontreiniging als afronden van het
onderzoek. De OVAM mag er hierbij van uitgaan dat de via het onderzoeksrapport aangeleverde
feiten en gegevens correct en volledig zijn, zonder dat zij op dit viak tot enige controle gehouden is.

De OVAM behoudt wel de mogelijkheid om het ingediend bodemonderzoek te beoordelen op
kwaliteit en indien nodig aanvullingen op te leggen.
Dit geldt eveneens voor de onderzoeken bij plots vastgestelde bodemverontreiniging.

Indien de OVAM voorstellen tot wijzigingen formuleert of aanvullingen vraagt zoals vermeld in het
8D, dient de inschrijver binnen de 20 kalenderdagen na deze vraag tot wijziging of aanvullingen, het
(0)BBO opnieuw in met de nodige aanvullingen en/of wijzigingen. Deze aanvullingen en/of
wijzigingen gebeuren op kosten van de bodemsaneringsdeskundige.
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De digitale gegevens (XML-, Pdf- en eventueel GIS-bestanden) bezorgt u aan de OVAM via het E-loket
voor bodemsaneringsdeskundigen.

1.16.11 Straffen (art. 45, 46/1 KB Uitvoering)

Zowel de OVAM als administratieve entiteit van de raamovereenkomst, als de besteller zijn gerechtigd
straffen toe te passen.

Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van
bijzondere straffen).

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art.
45, §2, 1°en 2° van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis.

Er wordt een speciale straf van 100,00 euro aangerekend wanneer OVAM niet op de hoogte werd
gebracht van de datum van veldwerk via de smartsheet aan kwaliteitsboring. Meer informatie
omtrent de overdracht van de planningsgegevens kan u vragen aan kwaliteitsborging@ovam.be. De
controle op kwaliteit van het veldwerk door de OVAM moet steeds mogelijk zijn.

Deze boete is opeisboar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig vaststelien van foutieve
uitvoering zonder opstelling van een proces verbaal en wordt van rechtswege toegepast telkens de
opdrachtnemer het veldwerk niet correct communiceert can kwaliteitsborgin m.be .

1.16.12 Vertragingsboetes (art. 46, 46/1 en 154 KB Uitvoering)

In afwijking van art. 154 van het K8 Uitvoering zal:

- een vertragingsboete worden aangerekend van honderd euro per dag vertraging met een
maximumbedrag van 25 % van de totale opdracht.

Deze boete is opeisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de
uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt van rechtswege toegepast voor
het totaal aantal dagen vertraging.

Deze afwijking wordt opgelegd omdat een strikte naleving van de uitvoeringstermijnen van groot
belang is voor de goede uitvoering van deze opdracht.

1.16.13 Wijzigingen tijdens de uitvoering

1.16.13.1 Prijsherziening (art. 38/7 KB Uitvoering)

Met betrekking tot de vooraf vastgestelde prijzen zal er maandelijks een prijsherziening worden
toegepast voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de
inschrijver.

Voor de berekening van de prijsherziening wordt de voigende formule toegepast: P = Po (0,2 + 0,8 x
S / So); P = herziene prijs Po = initiéle prijs So = gezondheldsindex vastgesteld op de kalendermaand
van de opening van de offerte (bron N.1.S.) S = Zelfde index beschikbaar op maand van uitvoering

diensten.
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De digitale gegevens (XML-, Pdf- en eventueel GIS-bestanden) bezorgt u aan de OVAM via het E-loket
voor bodemsaneringsdeskundigen.

1.16.11 Straffen (art. 45, 46/1 KB Uitvoering)

Zowel de OVAM als administratieve entiteit van de raamovereenkomst, als de besteller zijn gerechtigd
straffen toe te passen.

Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van
bijzondere straffen).

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art.
45, §2, 1°en 2° van het KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis.

Er wordt een speciale straf van 100,00 euro aangerekend wanneer OVAM niet op de hoogte werd
gebracht van de datum van veldwerk via de smartsheet aan kwaliteitsboring. Meer informatie
omtrent de overdracht van de planningsgegevens kan u vragen aan kwaliteitsborging@ovam.be. De
controle op kwaliteit van het veldwerk door de OVAM moet steeds mogelijk zijn.

Deze boete is opeisboar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig vaststelien van foutieve
uitvoering zonder opstelling van een proces verbaal en wordt van rechtswege toegepast telkens de
opdrachtnemer het veldwerk niet correct communiceert can kwaliteitsborgin m.be .

1.16.12 Vertragingsboetes (art. 46, 46/1 en 154 KB Uitvoering)

In afwijking van art. 154 van het K8 Uitvoering zal:

- een vertragingsboete worden aangerekend van honderd euro per dag vertraging met een
maximumbedrag van 25 % van de totale opdracht.

Deze boete is opeisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de
uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt van rechtswege toegepast voor
het totaal aantal dagen vertraging.

Deze afwijking wordt opgelegd omdat een strikte naleving van de uitvoeringstermijnen van groot
belang is voor de goede uitvoering van deze opdracht.

1.16.13 Wijzigingen tijdens de uitvoering

1.16.13.1 Prijsherziening (art. 38/7 KB Uitvoering)

Met betrekking tot de vooraf vastgestelde prijzen zal er maandelijks een prijsherziening worden
toegepast voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de
inschrijver.

Voor de berekening van de prijsherziening wordt de voigende formule toegepast: P = Po (0,2 + 0,8 x
S / So); P = herziene prijs Po = initiéle prijs So = gezondheldsindex vastgesteld op de kalendermaand
van de opening van de offerte (bron N.1.S.) S = Zelfde index beschikbaar op maand van uitvoering

diensten.
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De waarde Po (0,2 + 0,8 x S / So), wordt afgerond op het dichtstbij gelegen derde decimaal. De nieuw
berekende raamcontractprijs P wordt afgerond op het dichtstbij gelegen getal met twee beduidende
cijfers en vervolgens afgerond op het dichtstbij gelegen tweede decimaal.

1.16.13.2 Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag (art. 38/8 KB Uitvoering)

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding geven tot een aanpassing
van deze prijs mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

- De wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10% dag voor de uiterste
datum van ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden
kunnen geen aanleiding geven tot herziening.

- De wijziging in de opdrachtprijs ingevolge de heffingen mag niet reeds opgevangen worden via
de hoger vermelde prijsherzieningsformule (rechtstreeks of onrechtstreeks via een index).

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen.

De opdrachtprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast, tenzij u bij verlaging van de heffingen
het uitdrukkelijke bewijs voorlegt dat u desbetreffende heffingen tegen de oude (hogere) aanslagvoet
heeft betaald. In dat geval wordt de prijs niet naar beneden bijgesteld overeenkomstig de nieuwe
lagere heffingen.

Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een becijferde en
gerechtvaardigde eis in de zin van artikel 38/15 KB Uitvoering indienen binnen de in dit artikel
voorziene termijn van uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van het PV van
(voorlopige) oplevering.

1.16.13.3 Onvoorzienbare omstandigheden in het nadeel/voordeel van de opdrachtnemer (art.
38/9 en art. 38/10 KB Uitvoering)

- Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de
opdrachtnemer door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid en die
redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden
ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de
opdrachtnemer al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de opdrachtnemer aanspraak maken op
volgende herziening nl.:

- termijnverlenging;
- bij een zeer belangrijk nadeel: een andere vorm van herziening of verbreking.

- Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer om
welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht
worden herzien door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de
opdrachtnemer.
~  een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de opdrachtnemer;
~  bij een zeer belangrijk voordeel: een andere vorm van herziening of verbreking.

- Het door de opdrachtnemer geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van
het zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of voordeel ten minste 2,5%
bedraagt van het initiéle opdrachtbedrag.
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1.16.13.4 Feiten van de aanbestedende overheid en van de opdrachtnemer (art. 38/11 KB
Uitvoering)

Wanneer de aanbestedende overheid ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook
ten laste van de opdrachtnemer een nadeel lijdt, kan een herziening van de opdracht worden
doorgevoerd die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen:

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de inkorting van de uitvoeringstermijnen;
- een schadevergoeding;

- verbreking van de opdracht.

Wanneer de opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste
van de aanbestedende overheid een nadeel lijdt, kan een herziening van de opdracht worden
doorgevoerd die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen:

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging van de uitvoeringstermijn;
- een schadevergoeding;

- verbreking van de opdracht.

De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op volgende feiten om de modaliteiten van de opdracht te

herzien:

- deinzetbaarheid van personeel of materiaal;

- het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van werd gemaakt voor de opening
van de biedingen;

- andere opdrachten die door de OVAM aan de betreffende dienstverleners werd gegund.

1.16.13.5 Schorsing (art. 38/12 KB Uitvoering)

De opdrachtnemer heeft recht op een schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de

aanbestedende overheid onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

- de schorsing overschrijdt in totaal 1/20 ste van de uitvoeringstermijn en bedraagt minstens 10
werkdagen of 15 kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
kalenderdagen;

- de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere
omstandigheden waaraan de aanbestedende overheid vreemd is waardoor de opdracht, naar
oordeel van de aanbestedende overheid, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden
verdergezet;

- de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.

1.16.13.6 Vervanging opdrachtnemer bij faillissement (art. 38/3 KB Uitvoerin

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een
door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers.

1.16.14 Non-discriminatie

De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren
op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of
etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij ziet hierop toe, zowel ten aanzien van zijn
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personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe
medewerkers,...

De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag
van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de
participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. (zie artikel 19 van het decreet van 10
juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid).

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers,
externe medewerkers,... mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van
discriminerende aard.

Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig
maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer de
nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer
herstellen. De werknemers met hiérarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven
van dit engagement.

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking
verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een organisatie,
gespecialiseerd in de bestrijding van discriminatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse
overheid.

De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag,
geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn,
onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiérarchische verantwoordelijkheid.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die
slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een
klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een
vordering voor de rechtbank in dit verband.

De opdrachtnemer ziet er voor zover redelijk op toe dat ook de onderaannemers die hij eventueel
inschakelt voor de opdracht en de verschillende schakels van zijn toeleveringsketen zich houden aan
deze uitvoeringsvoorwaarden.
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2 Technisch gedeelte

2.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT

De OVAM stelt een raamcontract ter beschikking aan verschillende opdrachtgevers (zie administratief
deel) voor de uitvoering van bodemopdrachten binnen het Vlaamse Gewest. Op de website van de
OVAM is een draaiboek voor het gebruik van deze raamcontracten ter beschikking
(https://ovam.vlaanderen.be/raamcontracten).

Dit kan gaan van risicogronden in eigendom van overheden, PFAS verdachte locaties in eigendom van
hulpverleningszones en gemengde locaties tot plots ontdekte bodemverontreiniging bij particulieren.

Het voorwerp van deze opdracht kunnen volgende bestellingen zijn:

- Het opmaken van oriénterende bodemonderzoeken

- Het opmaken van beschrijvende bodemonderzoeken

- Het opmaken van gemotiveerde verklaringen

- Het uitklaren van de onderzoeksplicht van gronden (bv gemengde locaties)

- Vaststelling en advisering bij een schadegeval of andere melding van bodemverontreiniging iov
OVAM

- Onderzoeken bij plots ontdekte bodemverontreiniging

Indien tijdens de looptijd van de opdracht het Bodemdecreet, de Vlarebo en/of de
standaardprocedures worden gewijzigd, dient de opdrachthouder rekening te houden met de
wijzigingen.

De verschillende deelopdrachten worden uitgevoerd op locaties verspreid in Vlaanderen en zijn
opgesplitst in 3 percelen:

- perceel 1: voor bodemonderzoeken in de provincie Antwerpen,

-  perceel 2: voor bodemonderzoeken in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg,

- perceel 3: voor bodemonderzoeken in de provincies West- en Oost-Vlaanderen

Aangezien de deelopdrachten reeds verdeeld zijn in percelen via de provincies wordt er maar voor
een beperkt aantal posten verplaatsingskosten of mobilisatie, demobilisatie voorzien. De
inschrijver dient bij het bepalen van zijn eenheidsprijzen aldus rekening te houden met zijn eigen
locatie ten opzichte van de locaties van de percelen.

Voor elke deelopdracht moet de inschrijver het bodemonderzoek opvolgen in alle aspecten:

technisch, financieel, milieuhygiénisch en administratief. Volgende prestaties worden minimaal

verwacht van de dienstverlener:

- adviesfunctie en pro-actief adviseren;

- toezicht en controlefunctie;

- staalnames en laten uitvoeren van analyses;

- algemene onderzoeksopvolging;

- financiéle onderzoeksopvolging (de opdrachtgever moet steeds in het bezit zijn van een actuele
kostenraming van de opdracht);
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- opmaak rapporten.

De EBSD moet in grote mate zelfstandig kunnen werken. Hij moet zelf initiatief nemen om snel tot
afgewerkte onderzoeken te komen. Indien nodig moet hij hiervoor het nodige overleg plegen met alle
betrokkenen (gemeente, OVAM/opdrachtgever, beheerder, eigenaar, exploitanten,
buurteigenaars,...). De afspraken voor dit overleg moet de EBSD zelf inplannen.

De EBSD verwittigt de OVAM tijdig van de planning van onderzoeksverrichtingen ikv dit bestek via de
geeigende kanalen (op het e-mailadres: kwaliteitsborging@ovam.be).

2.2 RAPPORTERING AAN DE AANKOOPCENTRALE

De weerhouden opdrachtnemer moet in zijn prijsvorming rekening houden met de verplichting van
globale rapportering betreffende de aanwending van deze opdracht.

Aangezien de OVAM optreedt als aankoopcentrale voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen, wil
de OVAM ook inzage krijgen in het gebruik van deze opdracht.

Dit houdt in dat de opdrachtnemer op regelmatige basis, zijnde minstens op maandelijkse basis
volgens het verloop van het kalenderjaar, een overzicht bezorgt van de op deze overeenkomst
geleverde prestaties, ongeacht de betalende partij. Concreet houdt dit in dat op de 1e werkdag van
elke maand (volgens het kalenderjaar) een overzicht moet bezorgd worden aan de OVAM, op het
mailadres welk door de OVAM hiertoe wordt gecommuniceerd bij de eerste opvolgingsvergadering.
De opdrachtnemer vult hiervoor een excell in, aangeleverd door de OVAM via sharepoint.

Dit overzicht bevat minimaal volgende gegevens:.

- adres van de dienstverlening en contactgegevens van de opdrachtgever

- op basis van de inventaris: OBO, BBO, OBBO, verkennend onderzoek PFAS, adviesverlening
schadegevallen

-  gefactureerde bedragen

- financiéle raming van de lopende opdrachten

Op het webloket dienen door de EBSD alle facturen + ingevulde inventaris geplaatst te worden.

In het kader van de opvolging van de prestaties van de dienstverlener organiseert de OVAM
opvolgingsvergaderingen, 1x per jaar. Deze vergaderingen gaan digitaal door. De opdrachtnemer
moet hiermee rekening houden in zijn prijsbepaling, en de kosten dienen dus inbegrepen te zijn in de
totale inschrijvingsprijs.

Tijdens deze vergaderingen worden minimaal volgende punten besproken:

- opdrachten in voorbereidingsfase

- opdrachten in uitvoering

- opdrachten in oplevering

- voorstellen voor verbetering, verbeterde kennisgeving van aandachtspunten voor gebruikers

- facturatie

- varia

Bij start van het contract vindt er tevens een startvergadering plaats. Deze vergadering vindt digitaal
plaats. Dit dient inbegrepen te zijn in de opdracht, en kan dus niet apart aangerekend worden.
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Mogelijk zijn er wijzigingen nodig aan het aanvraagformulier of het draaiboek. Dit wordt op de
startvergadering besproken. De nodige wijzigingen kunnen op vraag van de OVAM door de
opdrachtnemer uitgevoerd worden en als regie worden aangerekend.

Taken van de projectieider

De projectleider staat in voor de codrdinatie van de opdracht, de kwaliteitscontrole, de praktische
uitvoering van de opdracht (interpretatie, risicobeoordeling, opmaak tussentijdse rapportage, ...) en
de opmaak van het rapport. De projectleider is ook verantwoordelijk voor de veldwerkzaamheden en
de boorploeg(en) en is verantwoordelijk voor het contact met de OVAM/opdrachtgever en de
communicatie met de eigenaars/gebruikers/bewoners/projectontwikkelaars,... in verband met de
technische afspraken.

Hij/zij kan zich laten bijstaan door andere medewerkers, doch is het enige contact voor de
OVAM/opdrachtgever, bewoners, ... en is derhalve aanwezig bij aanvang van de veldwerkzaamheden.

2.2.1 Algemene toelichting inventaris

De bij de offerte gevoegde inventaris dient door de kandidaat-inschrijvers zo correct mogelijk te
worden ingevuld. De inventaris is opgedeeld in posten. Er wordt een overzicht gegeven van de inhoud
van deze posten.

Bij elke post wordt een kostenverdeling voorzien. De voorziene prijsbepaling van de posten is ofwel
een som pro memorie ofwel een vermoedelijke hoeveelheid.

De kostprijs van een post type som pro memorie (SPM) wordt vastgelegd door de aanbestedende
overheid. Deze kostprijs mag niet veranderd worden en moet worden inbegrepen in de finale
algemene inschrijvingsprijs.

De kostprijs van een post type totaalprijs (TP) kan éénmalig aangerekend worden per bestek. Het
omvat alle werkzaamheden om te voldoen aan deze post.

De kostprijs van een post type vermoedelijke hoeveelheid (VH) wordt berekend door de
vermoedelijke hoeveelheid te vermenigvuldigen met de op te geven eenheidsprijs. De vermoedelijke
hoeveelheden zijn geraamde getallen. Per post worden eenheidsprijzen gevraagd. Voor sommige
posten dient de eenheidsprijs gegeven te worden per meter, eenheid, deelopdracht, fase, boorpunt
of kadastraal perceel.

2.2.2 Postgewijze bespreking

De prestaties welke voorzien zijn in dit project worden hierna opgelijst. De inventaris die als bijlage bij
dit bestek werd gevoegd, dient door de inschrijvers zo correct mogelijk te worden ingevuld. De
inventaris is opgedeeld in posten. Er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van deze posten.

Het is mogelijk dat er posten voorzien zijn in de inventaris die niet nodig zijn. Deze posten vervallen
dan en geven geen aanleiding tot extra kosten wegens niet uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat alles
bij uitvoering wordt aangerekend volgens effectief gepresteerde hoeveelheden.
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Bij elke post wordt een kostenverdeling voorzien. De voorziene prijsbepaling van de posten is een
vermoedelijke hoeveelheid. De kostprijs van een post wordt berekend door de vermoedelijke
hoeveelheid te vermenigvuldigen met de op te geven eenheidsprijs. De vermoedelijke hoeveelheden
zijn geraamde getallen. Per post worden eenheidsprijzen gevraagd.

2.2.2.1 Post 1: Uitklaren en verdeling onderzoeksplicht

Via deze post verleent de EBSD ondersteuning om de onderzoeksplicht van locaties uit te klaren
alsook een raming voor de uitvoering van de opdracht.

Bij de ontginning in het kader van het project 2036, wordt vastgesteld dat deze ‘nog niet onderzochte
locaties met potentieel historische bodemverontreiniging’ kunnen voorkomen als percelen met
combinaties van verschillende eigenaars/onderzoeksplichtigen. Een locatie met historische
activiteiten kan immers uit meerdere aanpalende percelen bestaan, die in eigendom zijn van
verschillende eigenaars.

Een gekend voorbeeld hiervan is een voormalige stortplaats. Na sluiting van een stortplaats werden
deze vaak verkaveld waarbij bijvoorbeeld een gedeelte in eigendom is gekomen van enkele
particulieren, een lokaal bestuur en/of een publieke instelling. In uitzonderlijke situaties is een
gedeelte van de risicolocatie ook in eigendom gekomen van een privaat bedrijf.

Eenvoudigheidshalve noemen we deze locaties ‘gemengde locaties’. Tijdens een eerste screening
werden circa 120 dergelijke gemengde locaties vastgesteld waarvan ca 60 gemengde locaties bestaan
uit de combinatie particulieren — publieke instellingen. Voor dergelijke locaties heeft de OVAM aldus
ook een onderzoeksplicht te vervullen.

Om te vermijden dat deze gemengde locaties niet of niet efficiént worden onderzocht, wordt dit
bestek ter beschikking gesteld aan de eigenaars van een gemengde locatie. Dit met als doel één
bodemonderzoek te laten uitvoeren op een gemengde risicolocatie met splitsing van de kosten op
basis van het oppervlakte aandeel van elke eigenaar.

Post 1.1 Uitklaren onderzoeksplicht , exclusief terreinbezoek

In deze post zijn alle handelingen vervat die nodig zijn voor het uitklaren van de onderzoeksplicht van
een bepaald terrein:

- het opvragen van milieuvergunningen;

- het contacteren van (al dan niet voormalige) eigenaars / gebruikers;

- contacteren van gemeenten;

- het opvragen van luchtfoto's;

- raadplegen kaartlagen;

Dient eveneens in deze post te zijn voorzien: een raming voor de opmaak van het gevraagde
onderzoek. Indien na de opmaak van het onderzoeksvoorstel de opdrachtgever de opdracht wenst af
te breken, wordt deze post door de opdrachtgever vergoed.

Indien het over een gemengde locatie gaat: graag een overzichtstabel met alle gronden van deze
locatie, gegevens van eigenaar, aanduiding welke gronden risicogronden zijn, aangeven van
opperviakte en verdeling. Indien het over particulieren gaat, wordt met hen contact opgenomen om
te bekijken of ze in aanmerking komen voor vrijstelling van onderzoeksplicht.
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Deze post kan niet per kadastraal perceel aangerekend worden, maar dient de volledige risico-
inrichting (milieutechnische eenheid) te omvatten die gekoppeld is aan één terrein(gebruik) (bv. de
risico-inrichtingen op een school, een stortplaats op verschillende percelen, ...).
Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 1.2. Uitklaren onderzoeksplicht inclusief terreinbezoek

Voor de uitklaring van de onderzoeksplicht is er soms een terreinbezoek noodzakelijk. Dit is
inbegrepen in deze post.

In deze post zijn alle handelingen vervat die nodig zijn voor het uitklaren van de onderzoeksplicht van
een bepaald terrein:

- het opvragen van milieuvergunningen;

- het contacteren van (al dan niet voormalige) eigenaars/gebruikers;

- contacteren van gemeenten;

- het opvragen van luchtfoto's

- raadplegen kaartlagen;

- het uvitvoeren van een terreinbezoek;

Dient eveneens in deze post te zijn voorzien: een raming voor de opmaak van het gevraagde
onderzoek. Indien na de opmaak van het onderzoeksvoorstel de opdrachtgever de opdracht wenst af
te breken, én een terreinbezoek noodzakelijk was om tot de opmaak van het onderzoeksvoorstel te
komen, wordt deze post door de opdrachtgever vergoed.

Indien het over een gemengde locatie gaat: graag een overzichtstabel met alle gronden van deze
locatie, gegevens van eigenaar, aanduiding welke gronden risicogronden zijn, aangeven van
opperviakte en verdeling. Indien het over particulieren gaat, wordt met hen contact opgenomen om
te bekijken of ze in aanmerking komen voor vrijstelling van onderzoeksplicht.

Deze post kan niet per kadastraal perceel aangerekend worden, maar dient de volledige risico-
inrichting te omvatten die gekoppeld is aan één terrein(gebruik) (bv. de risico-inrichtingen op een
school, een stortplaats op verschillende percelen, ...).

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 1.1 en 1.2 kunnen niet samen worden aangerekend.

Post 1.3 Finaliseren samenwerkingsovereenkomst gemengde locatie

Een sjabloon van samenwerkingsovereenkomst voor gemengde locaties is ter beschikking.

De deskundige vult de samenwerkingsovereenkomst verder aan om tot een gezamenlijk
bodemonderzoek te kunnen komen. De OVAM onderhandelt met de betrokken onderzoeksplichtigen
om tot een ondertekende overeenkomst te komen. De OVAM informeert de eigenaars. Er wordt aan
de eigenaars gevraagd om via een papieren of digitaal contactformulier hun gegevens aan de
deskundige te bezorgen voor een bepaalde datum.

Per risicolocatie moet de aanleiding van de onderzoeksplicht, de gegevens van elke
onderzoeksplichtige en de kostenverdeling op basis van perceelopperviakte door de deskundige
worden aangevuld.
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bv. een onderzoekslocatie bestaat uit 5 percelen. 3 percelen hiervan zijn in eigendom van gemeente X
en 2 percelen zijn in eigendom van particulieren die de vrijstelling onderzoeksplicht hebben
bekomen, waardoor de OVAM de uitvoering van de plicht voor deze 2 eigenaars overneemt.

Als deze 3 percelen 60% van de totale opperviakte van de 5 percelen beslaan, dan dient een
schuldvordering voor 60% van de totale kosten van deze deelopdracht naar gemeente X overgemaakt
te worden, waarna ook de factuur overeenkomt met het bedrag van deze schuldvordering naar
gemeente X gaat. 40% van de kosten wordt betaald door de OVAM volgens de in het bestek
beschreven betalingswijze.

De betalingswijze van de andere onderzoeksplichtigen wordt opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst.
De opmaak van de samenwerkingsovereenkomst wordt afgerekend per stuk = per locatie.

Termijn: 2 weken na opdracht voorbereiding samenwerkingsovereenkomst

2.2.2.2 Post 2: Gemotiveerde verklaringen

Voor die percelen die ten onrechte in de GI of het GIR zijn opgenomen stelt de EBSD, op vraag van de
opdrachtgever een gemotiveerde verklaring op overeenkomstig de code van goede praktijk
“schrappen van risicogrond”.

De opdrachtgever stelt de gegevens die reeds gekend zijn ter beschikking. Indien er nog bijkomende
gegevens, documenten of een plaatsbezoek (bij post 2.2) noodzakelijk zijn, dient dit alles inbegrepen
te zijn in deze post.

De EBSD bezorgt de gemotiveerde verklaring aan de betrokken gemeente met als doel het schrappen
van de risicogrond uit het GIR. Hij vraagt de gemeente om de schrapping te bevestigen per mail en
volgt dit op.

Deze post kan niet per kadastraal perceel aangerekend worden, maar dient de volledige risico-
inrichting (milieutechnische eenheid) te omvatten die gekoppeld is aan één terrein(gebruik) (bv. de
risico-inrichtingen op een school, een stortplaats op verschillende percelen, ...).

Post 2.1: Opstellen gemotiveerde verklaring, excl. terreinbezoek
Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 2.2: Opstellen gemotiveerde verklaring incl. terreinbezoek

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

2.2.2.3 Post 3: Opmaak oriénterende bodemonderzoek — omvormen tot OBBO

Het rapport van het OBO moet kunnen gebruikt worden voor overdracht van de onderzochte
grond(en) overeenkomstig het bodemdecreet en de geldende standaardprocedures.

Post 3.1: Voorstudie, historisch onderzoek, terreinbezoek, onderzoeksvoorstel
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De voorstudie

De voorstudie bestaat uit een administratief, een historisch en een geologisch onderzoek,
overeenkomstig de geldende standaardprocedures. Het administratief onderzoek omvat het
verzamelen van de volgende gegevens (niet exhaustief):

- Kadastergegevens (perceelsidentificatie + eigenaar(s));

- Verleende vergunningen, aanwezige Vlarebo-inrichtingen;

- Infrastructuur- en nutsleidingen indien van toepassing;

- De bestemming van het terrein volgens gewestplan of BPA;

- Een beknopte beschrijving van de directe omgeving van het terrein;

Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek omvat onder meer het verwerven van informatie in verband met het
voormalig gebruik en de voormalige inrichting van het terrein, de opgetreden calamiteiten, de
vroegere vergunningen en de resultaten van eerdere bodemonderzoeken op de percelen zelf of in de
omgeving van de te onderzoeken percelen. Daarnaast zullen ook de actuele activiteiten en/of
inrichtingen en de bedrijfsspecifieke kritische locaties aan een onderzoek worden onderworpen. De
benodigde informatie kan voornamelijk verkregen worden bij de opdrachtgever, de huidige en
voormalige uitbaters, de betrokken gemeente en/of de provincie en de OVAM.

Bij een geologisch onderzoek kunnen de geologische gegevens een eerste inzicht geven over de
verwachten bodemtextuur en in bepaalde gevallen een verklaring voor de aanwezigheid van een
bepaalde bodemkwaliteit.

Conform de geldende standaardprocedures en indien relevant worden volgende gegevens verzameld;

- dediepte van de grondwatertafel;

- de kwetsbaarheid van het grondwater;

- de eventuele aanwezigheid van waterwingebieden en beschermingszones type |, Il of IlI,
afgebakend conform het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985.

Terreinbezoek
De EBSD vult de hierboven vermelde gegevens aan en verifieert hen met waarnemingen uit de
veldinspectie tijdens een terreinbezoek. De EBSD dient bijzondere aandacht te besteden aan de

toestand van de installaties op het te onderzoeken terrein (zoals opslagtanks, ondergrondse
leidingen) en aan visueel waarneembare verontreinigingen.

Bepalen van de bemonsteringsstrategie
Op basis van de verontreinigingshypothese wordt er een strategie voor het veld- en

laboratoriumonderzoek bepaald. De keuze hiervan wordt bepaald in de standaardprocedure voor
oriénterend bodemonderzoek.

Opmaken onderzoeksvoorstel

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam be/disclaimer.
TitelAankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots ontd b iging en opmaak OBO, OBBO en BBO in Viaanderen 34/69

Auteur: Anke Van Noyen 223799 BB/ADOS6-1/avnoyen-23/0503

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek

5.03.2024

pagina 49 of 88



Op expliciete vraag van de OVAM of van de opdrachtgever maakt de inschrijver een
onderzoeksvoorstel op. De opdrachtgever zal een ondertekend aanvraagformulier (zie voorbeeld als
bijlage) bezorgen aan de opdrachtnemer. De EBSD mag niet aan de opdracht starten zonder
ondertekend aanvraagformulier. Voor opdrachten in opdracht van de OVAM is een ondertekend
aanvraagformulier niet nodig en kan de bestelling telefonisch (voor dringende schadegevallen) of via
een aanvangsbevel gegeven worden.

De opdrachtgever zal bij de aanvraag de nodige documenten toevoegen ter verduidelijking van de
ligging en voorgeschiedenis en huidig gebruik van de onderzoekslocatie (adresgegevens, kadastrale
gegevens, voormalige en huidige milieuvergunningen, ...). De opdrachtnemer zal een
onderzoeksvoorstel bezorgen aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever het
onderzoeksvoorstel heeft goedgekeurd bestelt zij het bodemonderzoek via bestelbon. Dit
onderzoeksvoorstel bevat een plan van aanpak en een veldwerkvoorstel, weergegeven op een
detailplan met aanduiding van de risico-locaties.

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 3.2: Definitief rapport OBO

De resultaten van het veldwerk worden geinterpreteerd, geévalueerd en verwerkt conform de
geldende standaardprocedures.

Inbegrepen in deze post:

- het digitaal afleveren (overeenkomstig de voorgeschreven timing en uitvoeringsmodaliteiten)
van het definitief rapport door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever;

- het overmaken van het definitief rapport (volgens de daartoe voorziene wegen) door de
opdrachtnemer aan de OVAM ter kennisname of beoordeling

Alvorens het OBO officieel in te dienen kan door de OVAM/opdrachtgever gevraagd worden een
draftrapport van het OBO elektronisch te sturen naar de OVAM/opdrachtgever. Mondelinge
telefonische toelichting of toelichting per e-mail over het draftrapport dient inbegrepen te zijn in

post 3.2. Aanpassingen volgens de door de OVAM/opdrachtgever gemaakte opmerkingen dienen ook
inbegrepen te zijn in deze post.

Deze post wordt afgerekend per deelopdracht en geldt voor een bij de OVAM ingediend OBO.

Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen voor uitvoeren veldwerk en opmaak rapport. Termijn start na
goedkeuring onderzoeksvoorstel door opdrachtgever.

Post 3.3 : Bijkomende kost per risicolocatie >2

Er wordt uvitgegaan dat er maximaal twee risicolocaties (al dan niet Vlarebo-inrichtingen (de
inrichtingen vermeld in de Vlarebo-lijst en andere inrichtingen die niet in de Vlarebo-lijst zijn
opgenomen maar die mogelijk ook bodemverontreiniging kunnen veroorzaken)) op het terrein
aanwezig zijn.
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Het kan voorkomen dat er méér dan 2 risicolocaties voorkomen waarvoor er extra plaatsing van een
boring en peilbuis aangewezen is. In dit geval kan deze bijkomende post aangerekend worden. Deze
post omvat:

-  bijkomende begeleiding veldwerk aan bijkomende risicolocatie

-  bijkomende inzet van stalen en interpretatie van de analyseresultaten

Voor bijkomende risicolocaties >2 waarvoor bijkomende onderzoeksinspanningen nodig zijn, kan dit
in post 3.3 worden aangerekend.

Post 3.4 : Bijkomende kost per te rzoeken perceel >5

Er wordt uvitgegaan van maximaal 5 percelen per op te maken OBO. Als, per uitzondering, meer dan 5
percelen deel uitmaken van eenzelfde bodemonderzoek, kan per éxtra perceel de post 3.4 worden
aangerekend. Deze post is gecreéerd om de administratieve kosten dat voortgaat per perceel te

vergoeden.

Post 3.5: Omvorming van verslag van oriénterend (OBO) tot beschrijvend bodemonderzoek (OBBO)

Om de procedure te verkorten, kan het interessant zijn oriénterend en beschrijvend
bodemonderzoek te combineren. In dat geval kan de EBSD de verontreiniging, aangetroffen in het
0BO, meteen afperken met bijkomende boringen of peilbuizen. Vervolgens gaat de deskundige na of
er een saneringsnoodzaak is voor de verontreiniging.

Als uit de resultaten van het OBO blijkt dat dit verslag kan omgevormd worden tot een verslag van
oriénterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO), dienen alle kosten noodzakelijk voor deze
omvorming opgenomen te worden in de huidige post. De dienstverlener kan in zo'n geval post 3.5 en
post 4 aanrekenen. Posten 3.1 en 3.2 kunnen dan niet aangerekend worden, maar moeten voorzien
zijnin post 3.5en 4.

Het OBBO kan enkel bijgestuurd worden indien er nieuw, eerder niet voorziene, vaststellingen
worden gedaan en na een gemotiveerd voorstel van aanvullende onderzoeksdaden.

Het OBBO moet uitgevoerd worden volgens de voorschriften opgenomen in de meest recente versie
van de ‘Standaardprocedure voor (oriénterend en) beschrijvend bodemonderzoek’ zoals opgesteld
door de OVAM.

Post 3.6: Extra rapport op papier — OBO

Post 3.7: Extra rapport op papier - OBBO

2.2.2.4 Post 4: Opmaak beschrijvend bodemonderzoek

Het is mogelijk dat de opdrachtgever reeds over een OBO beschikt, waarvoor een BBO moet worden
uitgevoerd. Voor deze opdracht is post 4 voorzien.

De opdracht bestaat uit de voorstudie met opmaak van het plan van aanpak, het uitvoeren van
veldwerkzaamheden en het opmaken van een eindrapport beschrijvend bodemonderzoek.
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Post 4.1: Verkennend onderzoek en plan van aanpak, onderzoeksvoorstel

Opmaken onderzoeksvoorstel

Op expliciete vraag van de OVAM of van de opdrachtgever maakt de inschrijver een
onderzoeksvoorstel op. De opdrachtgever zal een ondertekend aanvraagformulier (zie voorbeeld als
bijlage) bezorgen aan de opdrachtnemer. De EBSD mag niet aan de opdracht starten zonder
ondertekend aanvraagformulier. Voor opdrachten in opdracht van de OVAM is een ondertekend
aanvraagformulier niet nodig en kan de bestelling telefonisch (voor dringende schadegevallen) of via
een aanvangsbevel gegeven worden.

De opdrachtgever zal bij de aanvraag de nodige documenten toevoegen ter verduidelijking van de
ligging en voorgeschiedenis en huidig gebruik van de onderzoekslocatie (adresgegevens, kadastrale
gegevens, voormalige en huidige milieuvergunningen, ...). De opdrachtnemer zal een
onderzoeksvoorstel bezorgen aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever het
onderzoeksvoorstel heeft goedgekeurd bestelt zij het bodemonderzoek via bestelbon. Dit
onderzoeksvoorstel bevat een plan van aanpak en een veldwerkvoorstel, weergegeven op een
detailplan met aanduiding van de risico-locaties.

In het kader van het beschrijvend bodemonderzoek dient voorafgaand een verkennend onderzoek te
worden uitgevoerd. Dit verkennend onderzoek bestaat uit het evalueren van reeds uitgevoerde
onderzoeken, een terreinbezoek, een historisch onderzoek en het invullen van de fiche geintegreerde
bodemsanering. Vervolgens dient men actief te zoeken naar andere voormalige activiteiten die
verontreinigingen konden veroorzaken.

Op basis van dit verkennend onderzoek wordt er een plan van aanpak voor de uitvoering van het BBO
opgesteld. Het verkennend onderzoek en het onderzoeksvoorstel worden per mail doorgestuurd en
waar nodig telefonisch kort toegelicht. Indien er een overleg nodig is, kan dit aangerekend worden
onder post 6.

Voor een deelopdracht in opdracht van de OVAM is het mogelijk dat er een extern codrdinator wordt
aangesteld.

Na goedkeuring van het plan van aanpak gaat de EBSD over tot de inplanning van het veldwerk en de
opmaak van de rapportage van de verschillende deelopdrachten.

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 4.2: Tussentijdse rapportering

Post 4.2.1 Rapport volgende fase

Bij de uitvoering van het BBO kan uit de resultaten van de eerste fase blijken dat de verontreiniging
nog niet is afgeperkt conform de richtlijnen van de standaardprocedure BBO. Indien er een nieuwe
fase noodzakelijk is, moet er een nieuw 'rapport volgende fase’ worden opgesteld. Dit rapport
bestaat uit twee delen: een volledige bespreking van de voorgaande fase en het plan van aanpak van
de volgende fase.
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De EBSD stelt dit rapport enkel op na de uitdrukkelijke goedkeuring van de OVAM/opdrachtgever, of
op vraag van de OVAM/opdrachtgever. Het rapport volgende fase mag enkel opgesteld worden bij
complexe dossiers. Een volgende fase die uit zeer beperkt extra onderzoek bestaat kan eenvoudig per
mail of telefonisch besproken worden en vereist geen “rapport volgende fase”.

De bespreking van de voorgaande fase omvat minstens een beschrijving van de veldwerkzaamheden,
bevindingen op het terrein (inclusief overzicht effectief uitgevoerde boringen en staalnames),
analyseresultaten (zowel kopieén van de analyserapporten als een duidelijk overzicht van alle
resultaten), een interpretatie en evaluatie van de analyseresultaten, een duidelijke situatieplan (met
boringen en de resultaten), minstens 2 dwarsdoorsneden doorheen de verontreinigingsviek en een
evaluatie in verband met de bronnen op het terrein.

Het plan van aanpak omvat minstens een situatieplan van de nog uit te voeren boringen, een
motivatie in verband met de locatie van de nieuwe boringen en een volledig boorprogramma.
Bijkomend dienen alle uit te voeren handelingen in verband met veldwerk en laboratoriumanalyses
te worden gemotiveerd naar aantallen, evenals de voorgestelde soort parameters en de geplande
analyses. Hiervoor dient de inventaris te worden ingevuld.

Van zodra duidelijk is dat het dossier na (O)BBO fase zeker naar BSP moet, dienen na goedkeuring van
de OVAM/opdrachtgever ook enkele extra parameters geanalyseerd te worden ter voorbereiding van
de bodemsaneringswerken. Dit om te verhinderen dat bij de opmaak van het BSP nog bijkomende
analyses moeten worden uitgevoerd.

Uitvoeringstermijn: 60 kalenderdagen

Post 4.2.2 Tussentijds rapport

Indien het onderzoek complexer is en langer duurt (bv. langer dan één jaar) kan het nuttig zijn dat er
een tussentijds rapport wordt opgemaakt en officieel wordt ingediend bij de OVAM. Dit rapport
bestaat uit twee delen: een volledige bespreking van de voorgaande fase en het plan van aanpak van
de volgende fase. De EBSD stelt dit onderzoek slechts op na uitdrukkelijke toestemming van de
OVAM/opdrachtgever.

De bespreking van de voorgaande fase omvat minstens een beschrijving van de veldwerkzaamheden,
bevindingen op het terrein (inclusief overzicht effectief uitgevoerde boringen en staalnames),
analyseresultaten (zowel kopieén van de analyserapporten als een duidelijk overzicht van alle
resultaten), een interpretatie en evaluatie van de analyseresultaten, een duidelijke situatieplan (met
boringen en de resultaten), minstens 2 dwarsdoorsneden doorheen de verontreinigingsviek en een
evaluatie in verband met de bronnen op het terrein. De bekomen analyseresultaten dienen actief
geinterpreteerd te worden op basis van een conceptueel site model. Daarbij dient de deskundige
extra aandacht te besteden aan detectie van de bronnen van de verontreiniging. De opmaak van de
plannen zijn in de post Tussentijdse rapportering' en ‘Opmaak (O)BBO' inbegrepen. Het opmeten van
de boorpunten wordt verrekend in de post veldwerkzaamheden.

Het plan van aanpak omvat minstens een situatieplan van de nog uit te voeren boringen, een
motivatie in verband met de locatie van de nieuwe boringen en een volledig boorprogramma.
Bijkomend dienen alle uit te voeren handelingen in verband met veldwerk en laboratoriumanalyses
te worden gemotiveerd naar aantallen, evenals de voorgestelde soort parameters en de geplande
analyses. Hiervoor dient de inventaris te worden ingevuld.
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Van zodra duidelijk is dat het dossier na (O)BBO fase zeker naar BSP moet, dienen na goedkeuring van
de OVAM/opdrachtgever ook enkele extra parameters geanalyseerd te worden. Dit om te
verhinderen dat bij de opmaak van het BSP nog bijkomende analyses moeten worden uitgevoerd.

Van zodra duidelijk is dat er dient te worden ontgraven dienen ook de kwalitatieve eigenschappen
van de bodem te worden onderzocht:

- fijne fractie (< 63um);

-  gehalte organisch materiaal;

- uitloogtesten in geval van niet-reinigbaarheid.

Ten behoeve van eventuele aanvullende analyses, worden de grondstalen standaard tot 60
kalenderdagen na staalname bewaard.

Van zodra duidelijk is dat een grondwaterzuivering nodig is:

- bepaling van de grondwaterzuiveringsparameters: Fe, Ca, Mn en geleidbaarheid;

- nakijken of veenlagen aanwezig zijn;

- dubbele controle op grondwaterstroomrichting (dit is niet altijd een constante!, bij langlopende
onderzoeken is het dan ook wenselijk dit meermaals te controleren);

- ook na te gaan bij langlopende onderzoeken: opvolging grondwaterschommelingen (variatie
winter/zomer);

- snelheid grondwaterstroming.

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen
Post 4.3: Ontgraving tijdens BBO of schadegeval

Tijdens de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek sluit de OVAM/opdrachtgever niet uit
dat er een of meerdere ontgravingen zullen plaatsvinden. Het doel van deze ontgravingen is het
wegnemen van de verontreiniging tijdens het BBO en om de fase BSP te vermijden.

De mogelijke uvitvoering van ontgravingen moet actief nagegaan worden door de EBSD. De
voorwaarden voor de uitvoering worden beschreven in de meest recente standaardprocedure
beschrijvend bodemonderzoek.

Deze post kan eveneens worden aangewend bij vaststelling van een schadegeval waarbij, door een
beperkte ontgraving, ernstige verspreiding van bodemverontreiniging kan worden verhinderd.
Hiervoor dient dan de schadegevallenprocedure te worden gevolgd. Concreet betekent dit dus dat
het schadegeval correct dient gemeld te worden aan de bevoegde overheid, de bevoegde overheid
zich akkoord verklaard heeft met de uitvoering binnen de schadegevallenprocedure en de
maatregelen binnen de 180 dagen kunnen uitgevoerd worden. Alle informatie over de
schadegevallenprocedure (digitaal meldingsformulier, aan wie melden, voorwaarden gebruik
schadegevallenprocedure enz.) is terug te vinden op de OVAMwebsite Schadegevallen

(vlaanderen.be).

Vindt de ontgraving plaats binnen de 180 dagen van de schadegevallenprocedure, moet nadien een
evaluatierapport worden opgemaakt, zie post 4.6

Post 4.3.1: Voorstel ontgraving
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Indien het mogelijk is om ontgravingen uit te voeren, zal de EBSD, belast met de uitvoering van het
BBO of de opvolging van een schadegeval, een voorstel tot ontgraving indienen.

Dit voorstel bevat minstens:

- bespreking technische aspecten (o.a. inschatting volume te verwijderen grond);

- bespreking technische uitvoering;

- een overzichtsplan;

- voorstellen van een reinigingscategorie. De ontgravingen kunnen, afhankelijk van de
geografische ligging van de locatie, uitgevoerd worden volgens de bepalingen van
raamcontracten voor de uitvoering van kleine BSW, beschikbaar bij de OVAM. Bij reiniging zal de
EBSD op basis van een technisch verslag, analyses en eventueel het bestek van het raamcontract
een reinigingscategorie voorstellen;

- eeninschatting van de kosten van de werken.

- Bij de schadegevallenprocedure indien van toepassing: voorstel bemaling en
grondwaterzuiveringsinstallatie

Deze taak wordt afgerekend per deelopdracht.

Post 4.3.2. Opmaak stabiliteitsstudie

Als het nodig is, moet er voor de ontgraving een stabiliteitsstudie gebeuren en moeten de
graafwerkzaamheden gebeuren volgens de bepalingen van die studie.

De stabiliteitsdeskundige voert steeds een plaatsbezoek uit ter verkenning van de site die het
onderwerp is van de stabiliteitsstudie. Voor dit plaatsbezoek maakt hij de nodige afspraken met de
eigenaar(s)/exploitant(en)/gebruiker(s) van de te saneren site en de relevante buurterreinen. De
stabiliteitsdeskundige vraagt de nodige funderingsplannen op van gebouwen en constructies van de
te saneren site, de relevante buurterreinen, wegenissen, ..., en de liggingsplannen van relevante
nutsleidingen.

De stabiliteitsdeskundige gaat na in hoeverre een bodemverontreiniging maximaal verwijderd kan
worden zonder schade te veroorzaken aan omliggende gebouwen, constructies, allerlei
nutsleidingen, wegenis, ... . Hiertoe bouwt hij de nodige veiligheidsmarges of —factoren in. De
stabiliteitsdeskundige houdt rekening met operationaliteit op de site, de buurterreinen, openbaar
domein, ...

De stabiliteitsstudie bevat minimaal:

» het berekende veilige ontgravingstalud bij vrije ontgraving;

» derandvoorwaarden bij ontgraving met gebruik van grondkerende constructies. Hier zoekt de
stabiliteitsdeskundige naar het gebruik van een type van grondkerende constructie die een
evenwichtig compromis vormen tussen kostprijs en maximaal te verwijderen verontreinigde
bodem (conform het BATNEEC-principe);

»  Berekening zettingen bij bemaling ikv schadegevallenprocedure

» Alle berekeningen en plannen opgemaakt door de stabiliteitsingenieur dienen bijgevolg
inbegrepen te zijn in de prijs voor deze post. De OVAM/opdrachtgever kan niet worden
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aangesproken voor om het even welke schade aan gebouwen, constructies, wegenissen,
nutsleidingen, ..., als gevolg van de saneringswerken.

Uiteraard kan deze post enkel gevorderd worden indien er nood was aan stabiliteitsstudie of

gevraagd door de dossierhouder en indien deze uitgevoerd werd door een stabiliteitsdeskundige.
Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

Post 4.3.3 Uitwerken voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen cfr het Bodemdecreet zijn maatregelen om mens of milieu tijdelijk te
beschermen tegen de risico’s van de bodemverontreiniging in afwachting van
bodemsaneringswerken.

Als de OVAM cfr. Het Bodemdecreet van oordeel is dat de bodemverontreiniging een onmiddellijk
gevaar vormt, legt ze veiligheidsmaatregelen op. Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van andere overheden om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Indien de deskundige de noodzaak van voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen bepaald
heeft, gaat hij/zij over tot de opmaak van een rapportage waarin deze maatregelen worden
voorgesteld en uitgewerkt (ondermeer motivatie en methodiek). Wat er minstens rond de
voorzorgsmaatregelen moet gerapporteerd worden staat vermeld in de meest recente versie van de
standaardprocedure BBO.

Tevens dient er een raming van de kostprijs en tijdsduur opgesteld te worden (een gedetailleerde
meetstaat met hoeveelheden en timing). Deze rapportage wordt aan de opdrachtgever overgemaakt
voor goedkeuring.

Uitvoeringstermijn
De opdrachthouder dient, bij normale uitvoeringstermijn het rapport op te stellen binnen de 30
kalenderdagen na aanvangsbevel.

Bij uitvoering bij hoogdringendheid dient het rapport binnen de 3 werkdagen te worden opgesteld.

Post 4.3.4. Opstart en begeleiding ontgraving/voorzorgsmaatregelen

Indien de OVAM/opdrachtgever besluit om over te gaan tot een ontgraving/voorzorgsmaatregelen,
zal de begeleiding van de werken worden uitgevoerd door dezelfde EBSD. De EBSD zal gedurende de
volledige werkzaamheden aanwezig zijn op de locatie.

Tijdens deze werkzaamheden ter plaatse zal de EBSD verantwoordelijk zijn voor de milieukundige
begeleiding. Daarnaast zal de EBSD ook verantwoordelijk zijn voor de administratieve en financiéle

opvolging van de werken.

Post 4.3.4.1 Milieukundige begeleiding
Post 4.3.4.2 Projectleider

Post 4.4 Opmaak en indiening BBO

Deze post omvat het opmaken en indienen van een definitief BBO.
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Onder de opmaak van het BBO worden volgende taken verstaan:

POST 4.4.1 interpretatie, evaluatie en verwerking

Conform de standaardprocedures;

POST 4.4.2. risicobeoordeling bij historische verontreiniging

De risicobepaling van de verspreiding van de verontreiniging moet indien nodig stofgebonden
uitgevoerd worden. Er worden duidelijke figuren en tabellen bijgevoegd in verband met de
grondwaterstanden en grondwaterstromingen. Deze post wordt afgerekend per deelopdracht met
een historische bodemverontreiniging.;

POST 4.4.3 Risicobeoordeling bij PFAS-verontreiniging

Deze post wordt afgerekend per deelopdracht met een PFAS bodemverontreiniging.

POST 4.4.4 urgentiebepaling

Indien bodemsanering noodzakelijk is (dus zowel voor nieuwe, historische, gemengd-nieuwe als
gemengd-historische bodemverontreiniging), moet de bodemsaneringsdeskundige nagaan of de
sanering de ernstige bodemverontreiniging al dan niet urgent is. Daarvoor dient de
bodemsaneringsdeskundige de urgentiebepaling conform de standaardprocedures uit te voeren

POST 4.4.5 oorzakelijkheidsonderzoek (optioneel)

De EBSD moet zich duidelijk uitspreken over de oorzaak van de verontreiniging. Om tot dit duidelijk
standpunt te komen dient de EBSD een oorzakelijkheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek dient
in een individueel rapport overgemaakt te worden aan de OVAM/opdrachtgever. De richtlijnen kan u
terugvinden in bijlage. Deze post wordt afgerekend na goedkeuring door de OVAM/opdrachtgever
van de kwaliteit van het oorzakelijkheidsonderzoek.

POST 4.4.6 definitief BBO overeenkomstig de geldende standaardprocedures
Alvorens het BBO officieel in te dienen wordt een draftrapport van het BBO elektronisch

doorgestuurd naar de OVAM/opdrachtgever. Op eenvoudige vraag van de OVAM/opdrachtgever zal
de EBSD een digitale versie toezenden en/of een mondelinge toelichting van het rapport in de
kantoren van de OVAM/opdrachtgever geven. Het draftrapport wordt aangepast en bijgewerkt
volgens de door de OVAM/opdrachtgever gemaakte opmerkingen. In de draftversie van het BBO
dient door de EBSD te worden aangegeven of er maatregelen dienen getroffen te worden in
afwachting van een eventuele sanering. De voorgestelde maatregelen zijn verder uitgewerkt (kleine
acties, voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen).

De EBSD moet het rapport opstellen cfr de geldende standaardprocedures, hij moet er eveneens
voldoende aandacht aan schenken dat de plannen als bijlage zo volledig mogelijk zijn.

Vooral wanneer wordt besloten tot de opmaak van een BSP is het volgende van belang:
-~ duidelijke plannen die bruikbaar zijn voor het uitvoeren van werken, m.a.w.: elke mogelijke
obstructie moet worden aangeduid: schuur, boom, elektriciteitspaal, ...
- melding van de toegankelijkheid van het terrein: zijn er beperkingen in hoogte, is er een
steile helling, smalle toegangsweg, ....
- dedikte van de aanwezige verharding dient te worden vermeld, ook melding als bv
bewapening aanwezig is in de verharding;
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~  ligging van nutsleidingen, deze plannen worden best in de beginfase opgevraagd, in het
rapport van het BBO moet een plan aanwezig zijn van alle nutsleidingen (incl. die op privé-
terrein) en de aansluiting op de riolering;

- erdient een overzichtsplan aanwezig te zijn waarbij de contour van de verontreiniging is
aangegeven en een duidelijke situering van het terrein t.o.v. de aanpalende terreinen,
openbare weg, duidelijk is.

De opdrachthouder gaat een resultaatsverbintenis aan voor een correcte en volledige studie.

Dit betekent dat de opgegeven prijs alle handelingen omvat nodig om tot een conform verklaard
BBO te komen, met inbegrip van eventuele aanvullingen e.d.

Uitvoeringstermijn: 30 kalenderdagen

POST 4.4.7 Meerprijs evaluatie gewasanalyse

Deze post wordt afgerekend per deelopdracht met gewasanalyses.

POST 4.4.8 Meerprijs evaluatie eimeting

Deze post wordt afgerekend per deelopdracht met eimetingen.

POST 4.4.9 Raming saneringskosten

Op vraag van de opdrachtgever kan er een eerste raming van de saneringskost en een raming van de
kosten voor opmaak BSP en begeleiding BSW gevraagd worden. Bij de raming van de saneringskost
dient ook 1 A4 bladzijde toegevoegd te worden met een eerste indicatie van de saneringsaanpak.

Post 4.4.10 Meerprijs ikv PFAS BBO
Voor de opmaak van een PFAS BBO kan er een meerprijs gevraagd worden.

Post 4.5 Extra rapport op papier — BBO

Post 4.6 Opmaak evaluatierapport bij schadegevallen

Vindt de ontgraving plaats tijdens de lopende termijn van de schadegevallenprocedure, moet nadien
een evaluatierapport worden opgemaakt, volgens de meest recente richtlijn 'schadegevallen en
evaluatierapport' (De meest actuele versie kan op onze webpagina vinden
https://ovam.vlaanderen.be/schadegevallen-voor-bodemsaneringsdeskundigen.) Het
evaluatierapport wordt overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan de OVAM via het webloket.
De EBSD die het evaluatierapport opmaakt informeert de bevoegde overheid en de OVAM bij
eventuele vertragingen omtrent de opmaak of aanlevering van het evaluatierapport.

2.2.2.5 Post 5: Onderzoeken bij plots ontdekte bodemverontreiniging

Onder deze post is het opmaken van verschillende bodemgerelateerde rapporten voorzien ikv plots
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ontdekte bodemverontreiniging. Dit kan gaan van vaststellingen, rapporten betreffende
bronbepalingen en tussentijdse rapportage tot verkennende bodemonderzoeken. Het verlenen van
advies en van administratieve ondersteuning valt tevens onder deze post.

Indien er een oproep van de OVAM komt om een vaststelling van bodemverontreiniging te doen,
dient deze steeds prioritair behandeld te worden (zie termijnen in post 5.1.). De EBSD zorgt dat hij
altijd voldoende ruimte heeft om zo'n dringende opdracht te aanvaarden.

Tijdens de kantooruren dient er dan ook altijd permanentie te zijn door een projectleider of zijn
vervanger.

Het is van belang dat de deskundige bij zijn eerste plaatsbezoek in de mogelijkheid is om
handboringen uit te voeren en eenvoudige onderzoeksdaden (nemen van schepstaal, monstername
van bodem en of afval,....) te stellen.

Betreft het een mogelijke verontreiniging door drugsgerelateerde feiten bekijk dan zeker het
document ‘aanpak bodemverontreiniging drugsgerelateerde producten’, terug te vinden op volgende

webpagina: Voor bodemsaneringsdeskundigen (vlaanderen.be)

De deskundige vervult de nodige administratieve voorbereidingen en omschrijft gedetailleerd de
maatregelen welke nodig zouden zijn.

De OVAM zal voor haar opdrachten een extern codrdinator inschakelen. Voor opdrachten van de
OVAM zorgt de extern codrdinator voor de aansturing van de EBSD op technisch en financieel viak.
Toezicht en controle van de afgesproken timing, het uitgevoerde veldwerk en analyses en de
uitgebrachte adviezen. De codrdinator staat in voor de algemene projectleiding gedurende de
volledige duur van de opdracht en de geregelde rapportering (mondeling/e-mail) over het verloop
van de opdracht aan de OVAM; De codrdinator waarborgt het beperken van overheidsuitgaven en
integriteit. De codrdinator is in staat om in te schatten wanneer de OVAM moet betrokken worden.
Praktische afspraken, informatievragen, herinneringen, onduidelijkheden, ... worden zoveel mogelijk
tussen EBSD en de codrdinator rechtstreeks uitgeklaard.

Schuldvorderingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd door de EBSD aan de ExCo. Na
goedkeuring door de ExCo wordt de schuldvordering met goedkeuring van de ExCo door de EBSD
officieel opgestuurd naar OVAM.

In vele gevallen zal de deskundige slechts een adreslocatie of telefoonnummer doorkrijgen, om zijn
opdracht te starten.

Voor het uitvoeren van de nodige vaststellingen zal de dienstverlener tevens de nodige
administratieve gegevens moeten vervolledigen (al dan niet na bijkomende opvragingen door de
deskundige) en de nodige communicatie moeten doen met de betrokkenen en klanten.

Desgevallend voert de deskundige bijkomend veldwerk en analyses uit of de begeleiding van sleuven.

Op vraag van de opdrachtgever dient de deskundige tevens een meetstaat en raming (inzake
technische uitvoering) op te maken in kader van de maatregelen die te treffen zijn op het terrein.

Op basis van alle verzamelde gegevens maakt de deskundige ook een advies op naar de lokale
overheid en/of opdrachtgever.
De aard, de hoeveelheid, de concentratie en de oorsprong van de verontreinigde stoffen of

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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organismen kunnen zeer gevarieerd zijn voor de verschillende deelopdrachten.

Het uitvoeren van terreinbezoeken kan (enkel) voor post 5 via aparte posten verrekend worden. Post
plaatsbezoek en post verplaatsingskosten.

Rapportage

Indien de OVAM opdrachtgever is dient het definitief rapport via het webloket ingediend te worden.
Betreft het een andere opdrachtgever en wil men het rapport aan de OVAM bezorgen dan dient via
het webloket minstens volgende informatie overgemaakt te worden:

- ftitel verslag: volgende standaardtitel wordt gebruikt: vaststellingen naar mogelijke
bodemverontreiniging, locatie (gemeente, straat, nr) —

- Meest recente administratieve gegevens (eigenaars, gebruikers, exploitanten, beheerders,
gemeente, andere betrokkenen, locatie, percelen (bron en verpreidingspercelen), opdrachtgever,
...) via een apart PDF-document (pdf-admin.gegevens)

- omschrijving van de oproep en aanleiding tot terreinbezoek

- bevindingen tijdens het terreinbezoek (vaststellingen, inhoud documenten,...) per kadastraal
perceel;

- Aanduiding van gevoelige receptoren op het terrein of in de onmiddellijke omgeving (=
binnenruimte, waterput gebruikt voor drinkwater of voor het besproeien van moestuinen,
aanwezigheid van een speeltuin, moestuin of kippenren) - zie methodiek voor bepalen humane
blootstelling in de meest recente standaardprocedure voor BBO

- Aangeven of het terrein gelegen is in waterwingebied of beschermingszone of grenzend aan en
bepalen of er een directe dreiging uitgaat van de bodemverontreiniging op het waterwingebied
of de beschermingszone;

- uitgevoerde boringen en veldwerkzaamheden inclusief de vaststellingen erbij per kadastraal
perceel (inclusief motivatie voor de locatie van de boringen);

- reeds aanbevolen maatregelen aan de betrokkenen (bv. Bron elimineren of buiten gebruik
stellen, gebruik absorptiedoeken,...);

- omschrijving van de maatregelen die mogelijks al werden uitgevoerd, voor of tijdens de
uitvoering van het terreinbezoek;

- aanwezigheid en/of link met risico-activiteiten;

- desaneringsplichtige, eventueel de veroorzaker, schadelijders,...

- Interpretatie van uitgevoerde staalname en analyses in tabelvorm;

- de bron, de aard en de oorzaak van de verontreiniging;

- een inschatting van de ernst van de verontreiniging;

- De noodzaak tot voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen ikv Bodemdecreet -zie info voorzorgs-of
velligheidsmaatregelen in de meest recente versie van de standaardprocedure BBO (waaronder
ook methodiek noodzaak voorzorgsmaatregelen omwille van mogelijke humane blootstelling) .
Zie ook rapportage voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen indien van toepassing zoals vermeld in
de standaardprocedure BBO;

- een inhoudelijke weergave van de gesprekken met de betrokkenen;

- een milieutechnisch besluit per kadastraal perceel; Duidelijk aangeven welke verdere stappen
nodig zijn volgens het bodemdecreet; O-P-Q verontreinigingstoetsing in tabelvorm opnemen.

- Bijlagen: Algemene ligging terrein, Foto's, analysecertificaten, boorstaten, kadastrale gegevens,
plan van de locatie met weergave boringen, peilbuizen, (mogelijke) bronnen en
verontreinigingssituatie, verslag adviesveriening.
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Specifieke rapportagevereisten worden per type onderzoek opgegeven (zie Postgewljze bespreking).

De rapporten dienen tevens correct digitaal aangeleverd te worden via het webloket van de OVAM.
De digitale rapportage bestaat uit pdf-bestanden met de digitale versie van het papieren

rapport, het XML-bestand met de alfanumerische gegevens en GiS-bestanden met de

ruimtelijke gegevens. Persoonsgegevens worden altijd via een apart document opgeladen.

Uitvoeringstermijnen

De termijnen zoals vermeld in dit bestek dienen gerespecteerd te worden. Per onderzoek/dossier dat
aan de opdrachthouder wordt toegewezen, dient de opdrachthouder binnen de 2 werkdagen na
toekenning een reéle planning aan de dossierhouder over te maken (uitz. Post 5.1). Indien de
opdrachthouder gegronde redenen heeft kan hij een aanvraag tot verienging van de termijn aan de
opdrachtgever voorleggen. Indien hij zich niet aan deze termijnen houdt, wordt de boeteregelgeving
zoals beschreven onder het administratief deel van toepassing. Indien het onderzoek met
hoogdringendheid moet opgesteld worden, kan post Dienstveriening bij hoogdringendheid worden
aangewend.

De opgegeven termijnen worden telkens berekend na toewijzen van de deelopdracht (= start
opdracht). Indien de opdrachtgever goedkeuring moet geven (bv na indienen voorlopige rapportage),
wordt de termijn bevroren, totdat de opdrachtgever zijn opmerkingen/goedkeuring heeft gegeven.
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2.2.2.7 Post 5.2 Opmaak verkennend bodemonderzoek ikv losse meetgegevens of vaststelling
vermoeden van bodemverontreiniging

Losse meetgegevens of meldingen met enkel vermoedens van bodemverontreiniging kunnen bij de
OVAM niet geregistreerd worden in het Grondeninformatieregister (GIR) als melding
bodemverontreiniging. Om te voldoen als melding van bodemverontreiniging dient minimum de
informatie zoals vermeld onder post 5 paragraaf Rapportage via het webloket aan de OVAM
overgemaakt te worden.

Deze post kan gebruikt worden voor eigenaars, gebrulkers of andere opdrachtgevers die beschikken
over losse meetgegevens en (in kader van goed huisvaderschap/zorgvuldigheidsplicht) verder
onderzoek of bijkomende vaststellingen willen laten uitvoeren omtrent de mogelijke
bodemverontreiniging.

Mogelijke voorbeelden van losse meetgegevens kunnen zijn analyseresultaten bemalingswater,
putwater, grondstaalname via ‘gezond uit eigen grond’, resultaten uit een technisch verslag, of andere
(bodem)analyses in DOV. indien de opdrachtgever geen OBO wenst op te stellen, kan er een
beperkter onderzoek en staalname gebeuren via een verkennend bodemonderzoek.

i ie over de gegt die de OVAM gebruikt, vindt u op yoew.ovam.be/disclaimer.
Titel b ale - op onderzoeken by plots kte bod iging en op k 080, OBBO en 880 in Visanderen 51/69
Auteur: Anke Van Noyen 223799 B8/AD0SE-1/avnayen-23/0503

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
pagina 62 of 88 5.03.2024



Onder deze post valt ook het bepalen van de bron van de verontreiniging. Er dient een grondige
deskstudie uitgevoerd te worden over de mogelijke bron van de verontreiniging. Alle mogelijke
risicolocaties moeten opgespoord worden.

Indien nodig zal hiervoor een buurtonderzoek kunnen uitgevoerd worden. Enkel indien de
deskundige zelf het buurtonderzoek moet uitvoeren, kan dit verrekend worden onder de post
buurtonderzoek. Het bestuderen en interpreteren van het door de gemeente (of door de EBSD zelf)
opgestelde buurtonderzoek wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs. De gemeente moet evenwel
maximaal aangespoord worden door de EBSD om alle relevante informatie over te maken (ligging
tanks buurpercelen, vlarebo’s....) en om zoveel mogelijk buurtonderzoek (desgevallend ook
rioolinspectie) in eigen beheer uit te voeren.

Na bestudering van de geleverde informatie, het eventueel opzoeken of opvragen van relevante
informatie en na het eventueel uitvoeren van een plaatsbezoek en eventuele staalnames + analyses
moet er een rapport opgesteld worden. Bij sommige rapporten zal geen veldwerk vereist zijn. Indien
dit wel nodig is, kan post 5.2.3 aangerekend worden om het voorstel op te maken.

De rapportage moet inbegrepen zijn in de prijs en dient minimum de zaken te bevatten zoals onder
de paragraaf rapportage. De bodemsaneringsdeskundige moet uitspraak kunnen doen over de
verdere verplichtingen ikv BD en de noodzaak tot voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen.

| bijkomend veldwerk met planni

Onder deze post zijn de acties inbegrepen die nodig zijn om een onderbouwd voorstel op te maken
voor bijkomend veldwerk. Ook de eerste fase van uitvoering veldwerk kan onder deze post verrekend
worden. Een plan (met kadastrale gegevens en adresgegevens) waarop de extra
boringen/peilbuizen/stalen worden aangegeven is hierbij nodig. Tevens geeft de deskundige de
exacte datum aan waarop de boringen, respectievelijk de stalen worden genomen. Een kostenraming
van het bijkomend voorstel is hierbij onontbeerlijk. Tevens wordt een kort overzicht bezorgd van het
veldwerk dat reeds werd uitgevoerd en voorlopige conclusies.

Prijsbepaling

Er wordt een prijs gevraagd per verkennend bodemonderzoek dat dient opgesteld te worden. Alle
handelingen (vooronderzoek, communicatie, rapportage,...) om tot een degelijk rapport te komen
worden geacht inbegrepen te zijn in de prijs.

Onder andere voor de staalname, analyse en terreinbezoek kunnen andere posten worden
aangewend.

Uitvoeringstermijn

De opdrachthouder dient, bij normale uitvoeringstermijn het veldwerk ult te voeren binnen de 30
kalenderdagen na aanvangsbevel. Het definitief rapport wordt binnen de 60 kalenderdagen na
aanvangsbevel aan de OVAM/opdrachtgever bezorgd. Indien een volgend terreinbezoek en/of
staalname vereist is, wordt de termijn verlengd met 30 kalenderdagen. Indien er aanvullingen op de
draft worden gevraagd (zonder veldwerk) dienen deze binnen de 5 kalenderdagen bezorgd te
worden.

Bij uitvoering bij hoogdringendheid wordt het veldwerk binnen 5 kalenderdagen na aanvangsbevel
uitgevoerd. Het definitief rapport wordt binnen de 14 kalenderdagen na aanvangsbevel aan de
OVAM/opdrachtgever bezorgd. Indien een volgend terreinbezoek en/of staalname vereist is, wordt de

ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt v op wwe.oaum.be/disclaimer.
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termijn verlengd met 20 kalenderdagen. Indien er aanvullingen op de draft worden gevraagd (zonder
veldwerk) dienen deze binnen de 2 kalenderdagen bezorgd te worden.

2.2.2.8 Post 5.3: Tussentijdse rapportage
Bij (langlopende) dossiers kan het interessant zijn om een tussentijds rapport op te stellen.

Er moet steeds op voorhand uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd aan de opdrachtgever
voordat men overgaat tot de opmaak van een tussentijds rapport.

De rapportage moet inbegrepen zijn in de prijs en dient minimum volgende zaken te bevatten:

1. Algemeen voor alle rapportage (indien relevant): Zie paragraaf POST S i.v.m. Rapportage

2. Specifiek voor tussentijdse rapportage

- Specifieke gegevens zoals gevraagd bij het type onderzoek waarvoor een tussentijds rapport
voor opgesteld dient te worden.

—  De administratieve gegevens dienen ge-update te worden.

- Een grondig overzicht (conclusies, analyseresultaten, interpretatie en evaluatie resultaten,
boorbeschrijvingen, situatieplannen, ...) van alle voorgaande onderzoeken alsook de reeds
uitgevoerde fases van het huidige onderzoek.

- De voorgaande onderzoeken alsook de reeds uitgevoerde fases worden opnieuw
geinterpreteerd en geévalueerd waarbij er zeker aandacht moet worden besteed aan
eventuele tekortkomingen en tegenstrijdigheden.

—  Een voorstel voor volgend onderzoek dient toegevoegd te worden aan het rapport.

Prijsbepaling:
Er wordt een prijs gevraagd per opgesteld rapport. Alle handelingen om tot een degelijk rapport te
komen worden geacht inbegrepen te zijn in de prijs.

Uitvoeringstermijn
Normale uitvoeringstermijn per Hoogdringende uitvoeringstermijn per
fase fase
Kalenderdagen na toewijzen van de deelopdracht
Voorlopig tussentijdse 30 15
draft rapportage
Opmerkingen draft +5 +2
(zonder veldwerk)

2.2.2.9 Post 5.4: Advies verlenen

Bij de verschillende deeltaken van dit bestek kan het nodig zijn om advies te verlenen aan de
betrokkenen. Hetzij particulieren, hetzij een zaakvoerder/exploitant /hetzij de gemeente of een
andere instantie.

Van belang is dat de deskundige steeds nagaat in hoeverre de betrokkenen beschikken over de
relevante verzekeringen (familiale polis, brandpolis, rechtsbijstand) en de dekkingsgraad. Er wordt
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door de deskundige nagegaan in hoeverre de verzekeringsmaatschappijen reeds stappen genomen
hebben of bereid zijn tot het nemen van maatregelen.

De OVAM streeft ernaar het aantal ambtshalve tussenkomsten te vermijden. De deskundige kan hier
een rol in spelen door de particulier/ zaakvoerder/exploitant het juiste advies te verlenen.

Indien positieve indicaties worden waargenomen m.b.t. vrijwillig saneren, wordt de plichtige
deskundig geadviseerd m.b.t. het realiseren van de sanering (b.v. verzekering aanschrijven); hetzij
door eenvoudige acties zelf de essentiéle maatregelen te nemen (b.v. kleine verwijdering) waardoor
het risico sterk daalt of zelfs weggenomen wordt. De deskundige kan evenwel van mening zijn dat, in
het belang van de saneringsplichtige, de klassieke procedure (BBO al dan niet met afgraving, BSP,
BSW en nazorg) de meest aangewezen methodiek is. Verder dient hij er op te wijzen dat snel
handelen zeker bij bv recente schadegevallen ten zeerste aangeraden is.

Bovendien is het van belang dat de deskundige de schadeprocedure indien van toepassing in kader
van het bodemdecreet toelicht en wijst op de gevolgen wanneer de wettelijke termijn (180 dagen)
waarbinnen kan gehandeld worden binnen de schadeprocedure verloopt. Hiervoor dient de
deskundige goed op de hoogte te zijn van de meest recente wetgeving i.v.m schadegevallen, zoals
beschreven in het bodemdecreet.

Het is mogelijk dat de deskundige advies dient te verlenen aan particulier/ zaakvoerder/exploitant
voor alle onderzoeken die binnen dit bestek kunnen opgemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig
zijn wanneer er een overdracht gepland is,... In elk rapport dient er in bijlage een verslag te worden
toegevoegd over de adviesverlening. Dit verslag dient een uitgebreide omschrijving te omvatten van
het gegeven advies en van de reactie van de betrokkene. Er dient vermeld te worden aan wie er
advies verleend werd en onder welke vorm (mondeling tijdens plaatsbezoek, tijdens
telefoongesprek,...). Dit verslag dient tevens een conclusie te bevatten.

Onder deze post vallen ook het advies of ondersteuning aan de OVAM. Dit kan onder andere zijn:
- input geven voor parlementaire vragen,...

- evaluatie van het bestek

- uittesten van een risicotool

Over wat er advies gegeven wordt en onder welke vorm dient op voorhand met de opdrachtgever
te worden besproken.

Prijsbepaling

Het verlenen van advies tijdens een plaatsbezoek wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs van alle
op te stellen onderzoeken. Indien het verlenen van advies telefonisch / per e-mail / per brief gebeurt
kan deze post aangewend worden. Er wordt een uurprijs gevraagd voor een projectmedewerker en
een projectleider. De opdrachtgever dient zijn uitdrukkelijke goedkeuring te geven alvorens deze post
kan aangewend worden.

Bij het indienen van de schuldvordering dient er vermeld te worden welk advies er gegeven is (korte
samenvatting) en onder welke vorm (via telefoon, via e-mail...). Het aantal uren dient weergegeven

te worden per begonnen 10 minuten (dus niet telkens 1 uur per telefoongesprek). Over wat er advies
gegeven wordt en onder welke vorm dient op voorhand met de opdrachtgever te worden besproken.

2.2.2.10 Post 5.5: Administratieve ondersteuning

De administratieve ondersteuning houdt volgende zaken in:

i e over de geg die de OVAM gebruit, vindt u op www.ovambe/disclaimer.
Titel:Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken by plots antdekte bod Iging en op k 080, OBEO en 880 in Visanderen 54/69
Auteur: Anke Van Nayen 223799 B8/AD056-1/avnayen-23/0503

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek

5.03.2024

pagina 65 of 88



- Hetopstellen van brieven (andere dan inbegrepen bij de verschillende onderzoeken),
webteksten, posters,... (uurprijs);

- Deze post kan enkel aangewend worden op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Deze
post kan niet aangewend worden voor brieven die verstuurd worden door de opdrachthouder
(bijvoorbeeld aan eigenaars voor toelating veldwerk,...)

Uitvoeringstermijn
De termijn voor het opstellen van brieven bedraagt 5 kalenderdagen. De termijn voor het opstellen
van posters of webteksten bedraagt 10 kalenderdagen.

Prijsbepaling

Bij het indienen van de schuldvordering dient er te worden beschreven hoeveel uren de deskundige
aan welke brief/poster/webtekst gewerkt heeft. Het aantal uren dient weergegeven te worden per
begonnen 10 minuten.

2.2.2.11 Post 5.6: Terreinbezoeken

Deze post kan aangewend worden voor alle uit te voeren plaatsbezoeken en voor de
verplaatsingskost (ENKEL VOOR OPDRACHTEN BINNEN POST S).

Voor de post plaatsbezoek kan enkel het aantal uur ter plaatse aangerekend worden. Er wordt een
prijs gevraagd voor een projectmedewerker en een projectleider. De tijd ter plaatse voor het
uitvoeren van veldwerk valt niet onder deze post. Dit dient inbegrepen te zijn in de kostprijs voor het
plaatsen van boringen, peilbuizen, de staalname,...De deskundige dient op voorhand te motiveren
waarom hij een plaatsbezoek nodig acht en of hij een projectieider of projectmedewerker ter
plaatse stuurt. Enkel voor zeer ingewikkelde of gevoelige dossiers is het nodig dat een projectleider
ter plaatse gaat (op voorhand steeds aangeven). In alle andere gevallen wordt het terreinbezoek
uitgevoerd door een projectmedewerker.

Alle administratieve handelingen, alle onderzoeksverrichtingen en alle communicatie met
betrokkenen om tot een terreinbezoek te kunnen overgaan kunnen niet verrekend worden onder
deze post, maar moeten inbegrepen zijn in de kostprijs van de onderzoeken waarvoor het
terreinbezoek moet uitgevoerd worden.

De verplaatsingskost kan voor alle terreinbezoeken worden aangerekend (ENKEL VOOR OPDRACHTEN
BINNEN POST 5).

Er kan geen dubbele verplaatsingskost worden aangerekend indien er bv tegelijkertijd ook veldwerk
wordt vitgevoerd.

Prijsbepaling

Het aantal uren dient weergegeven te worden per begonnen 10 minuten (dus niet telkens 1 uur per
plaatsbezoek).

De verplaatsingskost wordt per stuk aangerekend. 1 stuk = heen en terug

Er kan geen meerprijs aangerekend worden voor terreinbezoeken die buiten de kantooruren vallen.

2.2.2.12 Post 5.7 Bewonersvergaderingen

Bij gevoelige dossiers is het mogelijk dat er een bewonersvergadering noodzakelijk is. De uren ter
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plaatse en ter voorbereiding kunnen onder deze post verrekend worden. De verplaatsingskost kan via
de post Verplaatsingskost verrekend worden.

Onder de voorbereidingsuren kan ook het opstellen een een Q&A vallen.

2.2.213 : Dien rlening bi rin; i

Indien een onderzoek met hoogdringendheid dient uitgevoerd te worden kan hiervoor door de
opdrachthouder deze post worden aangewend. De opdrachtgever dient bij het doorgeven van de
opdracht te vermelden dat de procedure voor hoogdringendheid gevolgd dient te worden. Indien de
opdrachtgever niets vermeldt zijn de normale uitvoeringstermijnen van toepassing.

Per opgesteld dossier met hoogdringendheid kan deze post 1 maal aangerekend worden. Deze post is
een toeslag op de opgegeven prijs voor het betreffende onderzoek. Voorwaarde is wel dat de
onderzoeken zijn uitgevoerd binnen de opgegeven termijnen voor hoogdringendheid en op verzoek
van de opdrachtgever. Indien de termijnen niet gehaald worden, wordt de boeteregelgeving zoals
beschreven onder het administratief deel van toepassing en kan de post hoogdringendheid niet
aangerekend worden.

2.2.2.14 Post 6: Regie-uren

In deze post zijn de eenheidsprijzen per uur opgenomen van:
- Milieukundig begeleider

- Projectieider

- projectmedewerker

- Stabiliteitsdeskundige

Deze tarieven kunnen gehanteerd worden voor:
~ het geven van een second opinion op een ander dossier.

- aanpassingen die moeten gebeuren aan het draaiboek of het aanvraagformulier

Alle taken horende bij de toegewezen deelopdracht dienen inbegrepen te zijn in de andere posten
van dit bestek.

In uitzonderlijk geval, en enkel wanneer dit vooraf werd overlegd en goedgekeurd door de
OVAM/opdrachtgever, kunnen bijkomende, uitzonderlijke prestaties afgerekend worden tegen dit
uurtarief (in regie).

Een duidelijke detaillering en timesheet van de prestaties dient bij de verantwoording te worden
voorgelegd.

2.2.2.15 Post 7: Veldwerkzaamheden

De bepalingen van de standaardprocedures, het CMA en de codes van goede praktijk zijn hiervoor
van toepassing.

Indien additioneel veldwerk, waarvoor geen posten voorzien zijn onder postnummer 6, noodzakelijk
blijkt, wordt door de erkende bodemsaneringsdeskundige hiervoor een marktconforme prijs
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geboden. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor dit additioneel veldwerk eventueel
door een andere partij te laten uitvoeren.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige om bij het
doorboren/doorprikken van beperkt doorlatende lagen (kleilagen, veenlagen, leemlagen, ...), deze
lagen na uitvoering van de boringen correct af te sluiten.

Tenzij elders vermeld, omvat het veldwerk eveneens de afspraken met
eigenaars/exploitanten/gebruikers van het terrein, mob/demob van materialen en meetapparatuur,
plaatsing en calibratie van de meetapparatuur en de nodige verplaatsingskosten van het personeel
van de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Verplaatsingskosten of mobilisatie/demobilisatie kunnen enkel per fase (onafhankelijk van de
werkelijke aantallen verplaatsingen voor veldwerk en grondwaterstaaliname) worden aangerekend.

De kosten van een KLIP-aanvraag moeten inbegrepen zijn in alle prijzen. Deze wordt niet apart
vergoed.

Schade en/of gevolgschade aan andergrondse of bovengrondse leidingen of constructies kan nooit op
de OVAM worden verhaald. De deskundige zal dan ook de OVAM dienen te vrijwaren voor
aanspraken door derden. De deskundige neemt initiatief om op eigen kosten de nodige herstellingen
te (laten) uitvoeren in geval van doorboren van ondergrondse leidingen.

De EBSD maakt minimaal 7 dagen voor aanvang van het veldwerk het gestandaardiseerd formulier
voor overdracht van planningsgegevens elektronisch over aan de dossierhouder van de OVAM en
aan het team Integraal Kwaliteitsbeheer van de OVAM (kwaliteitsborging@ovam.be). Indien de
planning wijzigt moet dit opnieuw onverwijld elektronisch meegedeeld worden aan dezelfde
personen, samen met een nieuwe planning.

Het opstellen van een volledig boorprogramma is vervat in de post 'rapport volgende fase'.

De projectleider is bij de opstart van het veldwerk aanwezig voor een duur van minstens 2 uur. Hij is
bovendien steeds bereikbaar bij eventuele problemen op het veld. Deze taak wordt afgerekend per
onderzoeksfase.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het aangewezen dat de projectleider voor een langere tijd bij het
veldwerk aanwezig is. De goedkeuring voor deze extra tijd moet steeds expliciet gevraagd worden aan
de opdrachtgever ofwel in het plan van aanpak ofwel telefonisch tijdens de opstart van het veldwerk.
Indien er een akkoord is van de opdrachtgever wordt de extra tijd betaald per uur.

Boringen met of zonder peilbuis en MIP+GC/MS-sonderingen worden afgerekend per meter. In de
inventaris wordt de eenheidsprijs per meter gevraagd voor boringen met of zonder peilbuis en MIP-
sonderingen tot een bepaalde diepteinterval. Bijvoorbeeld: Er wordt een sondering geplaatst van 22
meter. Deze wordt afgerekend door het aantal meters, in dit voorbeeld 22, te vermenigvuldigen met
de eenheidsprijs voor deze diepte, in dit voorbeeld is dat de eenheldsprijs van de post 6.9.: >20 - €35
m.

Handmatige boringen zonder peilbuis omvatten volgende aspecten:

- verplaatsing;

- boorbeschrijving;

If ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt v op www.ovam.be/disclaimer.
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- controle aanwezigheid nutsleidingen;

- doorboren van puin in de bovenste anderhalve meter van de bodemopbouw (tot 1,5 m-mv);

- staalname van bodem conform de richtlijnen;

- Indien men viuchtige verontreinigingen onderzoekt, moet men gebruik maken van de snelle
screeningsmethode (zakjes-methode met PID-meting) voor de selectie van het staalnameinterval
(deze worden apart vergoed, zie verder pagina Fout: Bron van verwijzing niet gevonden);

- recipiénten, conservering en afvoer naar het laboratorium;

- afvoer en verwerking van opgeboord overtollig materiaal;

- In oorspronkelijke staat brengen van de locatie;

- aan en afvoer boormateriaal (mobilisatie/demobilisatie).

Handmatige boringen met peilbuis omvatten volgende aspecten:

- de aspecten zoals beschreven bij de handmatige boringen zonder peilbuis;
- Installatie peilbuizen conform code goede praktijk;

- plaatsing filter, kleistoppen en filtergrind;

- schoonspoelen.

Mechanische boringen met resp. zonder peilbuis omvatten de aspecten zoals beschreven bij de
handmatige boringen met resp. zonder peilbuis uitgezonderd mobilisatie en demobilisatie. De
mobilisatie/demobilisatie van de boortoren wordt afgerekend per onderzoeksfase.

MIP+GC/MS zijn conventionele MIP-sonderingen gecombineerd met een gas chromatografie/massa
spectrometrie op de onderzoekslocatie.

Sondeergaten worden bottom-up dichtgegrout. De grout, in het kader van milieutechnische
toepassingen gedefinieerd als een mengsel van cement, bentoniet en water, moet aangebracht
worden met een groutpomp met tremiepijp. Het opgrouten is opgenomen in de meterprijs.indien de
bodem geanalyseerd moet worden op viuchtige verontreinigingen, dient men steeds ongeroerde
grondmonsters te nemen. Indien men boort met liners, is het nemen van ongeroerde liners
inbegrepen in de meterprijs van de boring. Wanneer men een ongeroerd staal neemt met behulp van
een steekbus, kan dit apart worden aangerekend (zie Staalname m.b.v. steekbuspagina 59).

Omwiile van het gevaar op beschadiging van nutsleidingen, gebeurt machinaal boren of gutsen nooit
in het traject van O tot 1,5 m-mv. Dit traject moet eerst handmatig worden voorgeboord met
bijvoorbeeld een edelmanboor. Dit manueel voorboren dient inbegrepen te zijn in de prijzen van het
machinaal boren.

Indien handmatig boren niet mogelijk is in dit traject wordt er handmatig voorgegraven. Hierbij wordt
er handmatig met een schop een put voorgegraven tot 1,5 m-mv. Deze post wordt afgerekend per
stuk.

Indien handmatig voorgraven niet mogelijk is, kan voorgegraven worden met een grondzuigwagen.
Deze post wordt afgerekend per stuk, de mob/demob van de grondzuigwagen kan aangerekend
worden per deelgebied.

De afwerking van de peilbuizen worden per stuk betaald. Deze kost omvat het materiaal, manuren,
infrezen en afwerking van de onderzoekslocatie.

Betonboring omvat zowel het doorboren van verharde opperviakte tot 20 cm dikte (voor dikkere
betonlagen kan een verrekening ingediend worden), alsook het in de corspronkelijke staat brengen
van de locatie waar de boring uitgevoerd werd. De betonboring kan enkel aangerekend worden voor
het doorboren van verharding (beton, asfalt, ...) exclusief de onderfundering. Doorboren van de
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onderfundering dient vervat te zitten in het doorboren van puin in de bovenste anderhalve meter van
de bodemopbouw (tot 1,5 m-mv).

De staalname van het grondwater moet worden uitgevoerd conform CMA1/A.2. De staalname wordt
per stuk afgerekend in functie van de diepte van de peilbuis.

Staalname van het grondwater omvat volgende aspecten:

- opmeting veldparameters (pH, Ec, Oz, ORP en T);

- opmeting grondwaterstand;

- Invullen van het document plaatsing en bemonstering peilbuizen of gelijkaardig;

- recipiénten, conservering en afvoer naar het laboratorium;

- staalname van het grondwater.

Bij de opmetingen van de onderzoekslocatie dienen de boorpunten, van zowel reeds bestaande
peilbuizen als nieuw geplaatste boringen met of zonder peilbuis, opgemeten te worden in
Lambertcodrdinaten waarbij voor de X en Y-component een maximale afwijking van 1 meter wordt
toegestaan. De toepassing van GPS is toegelaten voor zover aan de voormelde voorwaarde voldaan
Is.

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is het noodzakelijk om de grondwaterstroming op het terrein
te meten. De meting van de grondwaterstroming dient uitgevoerd te worden op basis van alle
peilbuizen. Ongeacht het aantal gebruikte peilbuizen wordt de meting van de grondwaterstroming
afgerekend per stuk.

Van zodra duidelijk is dat het dossier na BBO fase zeker naar BSP moet, dienen na goedkeuring van de
OVAM/opdrachtgever ook enkele extra parameters geanalyseerd te worden. Dit om te verhinderen
dat bij de opmaak van het BSP nog bijkomende analyses moeten worden uitgevoerd:

Van zodra duldelijk is dat er dient te worden gesaneerd:

Kwalitatieve eigenschappen van de bodem:

- fijn fractie (< 63um);

- gehalte organisch materiaal;

- uitloogtesten in geval van niet-reinigbaarheid.

Ten behoeve van eventuele aanvullende analyses, worden de grondstalen standaard tot 60
kalenderdagen na staalname bewaard.

Van zodra dulidelijk is dat een grondwaterzuivering nodig is:

- bepaling van de grondwaterzuiveringsparameters: Fe, Ca, Mn en SS;

- nakijken of veenlagen aanwezig zijn;

- dubbele controle op grondwaterstroomrichting (dit is niet altijd een constante!, bij langiopende
onderzoeken is het dan ook wenselijk dit meermaals te controleren);

- ook na te gaan bij langlopende onderzoeken: opvolging grondwaterschommelingen (variatie
winter/zomer);

- snelheid grondwaterstroming.

Staalnome m.b.v. steekbus
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Bij handmatige boringen worden steekbussen genomen d.m.v. een steekboor. Dat is een systeem om
een (stalen) steekbus in de grond te brengen waarmee een ongeroerd grondmonster kan worden
genomen. Steekboren worden de grond ingeduwd of geslagen, waarbij de sequentie van de
bodemlagen minimaal wordt verstoord en de chemische eigenschappen worden behouden.

Bij de mechanische boringen wordt de steekbus bevestigd aan ramstangen en wordt de boor in de
grond gedreven door middel van een slaghamer die hydraulisch of met een andere motor wordt
aangedreven (al of niet op een boorwagen gemonteerd). Na het bovenhalen worden de bussen
onmiddellijk afgesloten, waardoor nauwellijks verviuchtiging kan optreden. Dergelijke
steekboormonsters zijn daarom geschikt voor VOCl-analyses. De erkende bodemsaneringsdeskundige
neemt enkel steekmonsters waar hij nadien een analyse plant. Dit impliceert maximaal enkele
steekmonsters per boring.

De kosten worden verrekend per genomen steekbus ongeacht dit manueel of machinaal gebeurt.
Graven van sleuven

Bij bepaalde terreinen kan het aangewezen zijn om sleuven te graven.

De begeleiding veldwerk zal verrekend worden per dag ter plaatse.

Alvorens de sleuven gegraven kunnen worden, maakt de projectleider een voorstel over waarin

volgende zaken zijn opgenomen:

- plan met locatie van de sleuven;

- inventaris met raming van de kosten;

- aandachtspunten voor veiligheid;

- overleg met eigenaars en onderaannemer over locatie sleuven, herstel terrein, datum van
uitvoering;

- KLIP aanwvraag.

Na het graven van de sleuven maakt de projectieider een rapport op met de bevindingen en worden
deze verwerkt in het OBBO/BSP.

De begeleider veldwerk staat naast de staalname ook in voor de handmatige ontgraving ter
ondersteuning van de bestuurder van de graafmachine, bijvoorbeeld daar waar handmatige
ontgraving nodig is bij leidingen, constructies. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor een aparte
grondwerker worden aangesteld.

Voor aanvang van de graafwerken dient de aannemer een leidingsdetectie uit te voeren.

Afhankelijk van de onderzocht parameters voorziet de deskundige PBM's voor al het personeel, zowel
eigen personeel als personeel van de onderaannemers. Indien gevraagd, voorziet de deskundige ook
de nodige PBM's voor de OVAM/opdrachtgever.

De kraanmachine dient een cabine in overdruk te bezitten. De filter van deze overdrukcabine dient
compatibel te zijn met alle mogelijke verontreinigingen. De kraanmachinist moet uitzonderlijk geen
PBM's te dragen maar mag de sleuf niet te voet benaderen noch de machine te verlaten terwijl deze
aan de sleuf gestationeerd staat.
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Indien de OVAM/opdrachtgever vaststelt dat het personeel zonder PBM's aan de sleuven werken,
wordt deze post niet uitbetaald.

Voor het afbakenen van de werfzone wordt signalisatielint voorzien dat door de begeleider veldwerk
geplaatst dient te worden.

De sleuven worden na ontgraving meteen terug opgevuld. De aanwulling van de sleuven gebeurd
laagsgewijs zoals de gronden er bij de ontgraving zijn uitgekomen: bijvoorbeeld gronden die
oarspronkelijk onderaan werden ontgraven worden terug onderaan aangebracht. De gronden worden
20 goed als mogelijk verdicht. Er wordt een stelpost voorzien voor kosten die verbonden zijn aan
herstel van het terrein in oorspronkelijke toestand (bijvoorbeeld grasmatten, kiezels,...) of voor
andere onvoorziene kosten.

Specifieke technieken in kader van PFAS onderzoek

We verwijzen expliciet naar onze richtlijnen voor PFAS onderzoek (meest recente versie) in het kader
van staalname en analyse op PFAS.

Er moet speciale aandacht zijn voor de gebruikte staalname apparatuur, materiaal en kledij. De
checklist PFAS -staalname moet per staalname worden ingevuld. De prijs voor deze bijzondere
handelingen dient te zijn inbegrepen in de analyseprijs voor bodem en grondwater.

2.2.2.16 Post 8: Laboratoriumonderzoek

De prijzen van het laboratoriumonderzoek worden per stuk gevraagd.

Actieve bodemluchtmeting

Een holle metalen buis met onderaan een losse of verloren punt wordt handmatig of mechanisch in
de grond gebracht. Bij het bereiken van de gewenste diepte, wordt de buis iets opgetrokken, waarbij
de punt vrijkomt. De buis wordt bovenaan luchtdicht afgesioten met een stop met daarin een
bemonsteringsbuisje. Eerst dient met een (peristaitische) pomp voldoende doorgepompt te worden
ter verwijdering van de dode lucht. Nadien kan met behulp van een pomp uit de buis een
luchtmonster worden genomen. Dit kan analytisch worden onderzocht op VOCI"s (actief kool staafje),
of semi-kwantitatief (PID-meter en/of Drager). De erkende bodemsaneringsdeskundige kiest een
bemonsterings- en analysetechniek uit met een voldoende lage detectielimiet zodat de resultaten
relevant zijn voor gebruik in risico-evaluaties.

De kosten worden verrekend per stuk (locatie) en zijn exclusief analyses. De eventuele analyses
worden verrekend volgens post analyses. De kosten voor het uitvoeren van boringen in functie van de
uitvoering kunnen verrekend worden al naar gelang de boring handmatig of machinaal uitgevoerd
werd onder de reeds besproken posten. Deze metingen kunnen eventueel uitgevoerd worden op
bestaande bodemluchtfilters of eventueel peilbuizen.

Possieve bodemluchtmeting

Deze bodemluchtbemonstering bestaat uit een bemonsteringsmodule (sorbent buisje) dat
geinstalleerd wordt in een boorgat op bepaalde diepte. Vervolgens wordt het buisje afgedekt om
aanzuiging van buitenlucht te minimaliseren. Dergelijke passieve systemen zijn gebaseerd op de
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diffusie van verontreinigingen in de bodemlucht. Na een bepaalde periode, variérend van een dag tot
enkele dagen, wordt de bemonsteringsmodule met sorbent buisje verwijderd en na specifieke
desorptie geanalyseeerd.

De erkende bodemsaneringsdeskundige kiest een bemonsterings- en analysetechniek uit met een
voldoende lage detectielimiet zodat de resultaten relevant zijn voor gebruik in risico-evaluaties. Hij
waakt erover dat de geselecteerde bemonsteringstechniek geschikt is voor de relevante
risicocomponenten.

Deze post wordt verrekend per stuk (meting) exclusief analyses. De eventuele analyses worden
verrekend volgens post analyses. De kosten voor het uitvoeren van boringen in functie van de
uitvoering kunnen verrekend worden al naar gelang de boring handmatig of machinaal uitgevoerd
werd onder de reeds besproken posten.

Binnen/buiten lucht staalnames

Indien strikt noodzakelijk in het kader van een risico-evaluatie kunnen staalnames van binnen- en
buitenlucht uvitgevoerd worden als in-situ controle van de impact van bodemverontreiniging op de
kwaliteit van binnen en/of buitenlucht. Luchtmetingen kunnen momentopnames zijn via on-site
metingen of eerder integraties zijn over bepaalde tijdsperiodes via actieve of passieve
bemonsteringen.

De erkende bodemsaneringsdeskundige vergewist zich van en vermijdt interferenties van
emissiebronnen die niet gerelateerd zijn aan de bodemproblematiek tijdens de uitvoering van de
metingen. Bovendien houdt de erkende bodemsaneringsdeskundige rekening met variatie van de
luchtkwaliteit door weersomstandigheden. Hij waakt erover dat de geselecteerde
bemonsteringstechniek geschikt is voor de relevante risico componenten.

Voor deze metingen wordt verwezen naar de codes van goede praktijk van de OVAM.

n-Sil ing (PID, FID, MS, ...
Hierbij worden op de site metingen uitgevoerd met kwantitatieve (mobiele) P1D, FID, GC of MS-
toestellen. De erkende bodemsaneringsdeskundige houdt rekening met detectielimieten,
meetbereik, de gepaste correctiefactoren op de meetwaarden, ... . De gebruikte toestellen zijn

uiteraard recentelijk geijkt.

De erkende bodemsaneringsdeskundige kiest een meetapparatuur met een voldoende lage
detectielimiet zodat de resultaten relevant zijn voor gebruik in risico-evaluaties.

Deze post wordt verrekend aan een dagprijs.
2.2.2.17 Post 9: Veiligheidsvoorzieningen in het kader van asbestonderzoek
In de posten voor asbeststaalname dienen alle kosten opgenomen te worden om het nodige

veiligheidsmateriaal en PBM's in te zetten (blauwe tyvek-pakken, FFP3-maskers, signalisatiemateriaal,
handschoenen, enz.).
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De kosten voor het correct verwijderen en verwerken van dit materiaal na gebruik zijn tevens
opgenomen in deze posten.

2.2.2.18 Post 10: Kostprijs retributies

Tijdens de uitvoering van de opdracht dient de opdrachthouder verschillende gegevens op te vragen
bij andere overheden. Indien deze overheden retributies of kosten aanrekenen, kan de
opdrachthouder deze kosten doorrekenen aan de opdrachtgever.

Indien er retributies betaald worden voor de aanvraag van parkeerverbod aan een overheid kan dit
volledig worden doorgerekend in deze post.

Het plaatsen van de borden, signalisatie en andere noodzakelijke uitvoeringsmodaliteiten zijn vervat
in de post 4 “boringen in de rijbaan”.

De opdrachthouder dient bij de schuldvordering steeds een duidelijk betalingsbewijs voor te leggen.

3 Bijlagen

3.1 OFFERTEFORMULIER en UEA (zie afzonderlijke bijlage)

3.2 FICHE INTEGRATIEONDERZOEK

3.3 CHECKLIST TERREINBEZOEK

3.4 RICHTLIUNEN OORZAKELIJKHEIDSONDERZOEK

3.5 INVENTARIS (zie afzonderlijke bijlage)

3.6 AANVRAAGFORMULIER BODEMONDERZOEKEN
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Bijlage: Fiche Integratieonderzoek {dossiernaam} en

{dossiernummer}

Datum:

Versie
Naam EBSD:

0 Er is geen onderzoek gevoerd
Motivatie:
1 Bij volgende partijen werd een interview afgenomen

Functie Identificatie (naam, Datum Contact (adres/telefoon) Integratie
hoedanigheid, perceel) interview mogelijk? Ja/nee

Eigenaar
Gebruiker

Buurtbewon
er

Gemeente

Intercommu
nale

Potentiéle
koper

Projectontwi
kkelaar

Andere

Weergave besluiten overleg: (samenvatting interview - per partij)
Algemene conclusie

01 Er is geen mogelijkheid tot integratie

01 Volgende mogelijkheden tot integratie zijn mogelijk :

I ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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0 Uitvoering kleine actie tijdens BBO 0 Afstemming timing tussen Bodemsanering en
ander project
01 Keuze van een bodemsaneringstechniek 0 Ultvoeren van minhoeveelheden tov Batneec
andere dan Batneec
0 Financiéle tegemoetkoming o Deelwerken uitgevoerd door derden
0 Andere a
Kwaliteitscheck
Functie Naam Versie Datum Handtekening
EBSD projectleider
OVAM
dossierhouder
over de geg die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam be/disclaimer.
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Checklist Terreinbezoek (er moet contact worden opgenomen met de eigenaars en
gebruikers van het bronperceel en de buurpercelen)

Coordinaten eigenaars (zowel van het onderzoeksperceel als de buurpercelen)
Perceel |Eigenaar Adres eigenaar Tel/Email

MO IMIIPI|IeS

Codrdinaten gebruikers (zowel van het onderzoeksperceel als de buurpercelen)
Perceel |Gebruiker Adres gebruiker Tel/Email

mAMmMAIMAaIMIIMmA

Zijn er activiteiten/calamiteiten/... op belendende percelen die eventueel een invioed
hebben/hadden op de verontreinigingssituatie? (interview met gebruikers/eigenaars van belendende
percelen)

Perceel |Activiteit

Omgevingskenmerken

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.

Titel:Aank ale - op onderzoeken by plots kte b ging en op k VBO, 080, OBEO en 880 in Viaanderen
66/69
Auteur: Anke Van Noyen 220682 BE/ADOSE-1/avnoyen-23/0468

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek

5.03.2024

pagina 77 of 88



Is er oppervlakte water in de buurt? (greppel/sloot/beek/rivier/kanaal/insteekhaven/overige
+indicatie van de ligging)

Is het mogelijk machinaal veldwerk uit te voeren op het bronperceel/buurpercelen?

Zijn er grote hoogteverschillen?

Is de locatie makkelijk te bereiken?

Wat is de toestand van de toegangswegen (grootte, staat, hoogtebeperkingen, ...)

Bijkomende opmerkingen?

nwi n
Stemmen de kadastrale plannen overeen met de werkelijke situatie?

Zijn er bovengrondse obstakels? (pompeiland, vulpunten, ontluchtingen, andere...)

Zijn er verhardingen aanwezig? Welke?

Zijn de peilbuizen van voorgaande onderzoeken nog aanwezig?

i ie over de gege die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam be/disclaimer.
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BULAGE: RICHTLUNEN VERKLARING OORZAKELUJKHEID VOOR DE EBSD

Vermits de vraag naar de oorzaak van de verontreiniging alsmaar aan belang toeneemt, vragen we
om hiervoor altijd een apart document onder de vorm van een brief of rapport op te maken.

Inhoud verklaring:

Deze verklaring document moet een antwoord geven op volgende vragen:

1. Watis de bron/oorzaak van de verontreiniging? Hierbij mogen uiteraard passages uit het BBO
overgenomen worden. Als de bron/oorzaak niet te achterhalen is, moet dit uitdrukkelijk zo
vermeld worden. Termen als 'vermoedelijk' en 'waarschijnlijk' mogen niet worden gebruikt.

2.  Welke (particuliere- of rechts-)persoon was/is verantwoordelijk voor deze verontreiniging?
M.a.w.: wie was de exploitant van de exploitatie die de verontreiniging heeft veroorzaakt? Of:
wie was de eigenaar van de zaak die de verontreiniging heeft veroorzaakt? ... Als dit niet
duidelijk is, moet dit eveneens uitdrukkelijk vermeld worden.

3. Zijn er gegevens bekend over een mogelijke fout die deze (particuliere- of rechts-)persoon heeft
begaan? Bijvoorbeeld: heeft hij/zij geéxploiteerd zonder vergunning? Heeft hij/zij zijn/haar
exploitatievoorwaarden overtreden? Is hij/zij onvoorzichtig geweest? Zijn er PV's in die zin
gekend? ...

4. Eventueel: alle relevante informatie over deze (particuliere- of rechts-)persoon die in de loop van
het onderzoek is gebleken: naamswijzigingen, huidige adresgegevens, ... (Hier moet geen
onderzoek naar gevoerd worden, maar indien de deskundige in de loop van het onderzoek
bepaalde informatie te weten is gekomen, moet dit in dit document meegedeeld worden).

Verdere richtlijnen

titel document: oorzakelijkheid dossier naam en dossiernummer

op briefhoofd van de EBSD en gehandtekend

datum opmaak document

kort en bondig

ontwerpdocument eerst per mall naar de OVAM

definitieve versie indienen op papier ten laatste gelijktijdig met het definitief rapport BBO

O VB WN -

ie over de geg die de OVAM gebrusit, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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Bijlage: Aanvraagformulier bodemonderzoek

Voor meest recente versie, zie website OVAM:
https://ovam.viaanderen.be/raamcontracten

Aanvraagformulier

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruit, vindt u op www.ovam.be/disclsimer.
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7.5 GUNNINGSBESLISSING EN -VERSLAG VOOR BESTEK RO2311002

Gemotiveerde gunningsbeslissing

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Auteur: Anke Van Noyen

Bestek: Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots

ontdekte bodemverontreiniging en opmaak OBO, OBBO
en BBO in Vlaanderen

Besteknummer: RO2311002

Juridisch kader

Deze beslissing is gegrond op de volgende regelgeving:

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken en leveringen van diensten;

het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern
verzelfstandigde agentschappen, artikel 13;

het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Viaamse Afvalstoffenmaatschappij
van 1 december 2022 tot regeling van de delegatie van handtekening aan sommige
personeelsleden van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij, artikel 10;

Procedure

De opdracht voor diensten "Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots ontdekte
bodemverontreiniging en opmaak OBO, OBBO en BBO in Vlaanderen® (RO2311002), gegund
middels de procedure van “Openbare procedure” waarbij de OVAM optreedt als aanbestedende
overheid;

De aankondiging van de opdracht, gepubliceerd via e-Procurement in het Bulletin der
Aanbestedingen op 22 november 2023 en in het Publicatieblad der Europese Gemeenschappen
op 24 november 2023;

Het proces-verbaal van de opening der offertes van 10 januari 2024;

Het gunningsverslag van 17 januari 2024 dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing en dat
als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd;

Het advies van de inspecteur-generaal van financién van 24 januari 2024;

aver de geg die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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Besluit

De opdracht voor diensten “Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots ontdekte
bodemverontreiniging en opmaak O8O, OBBO en BBO in Vlaanderen” (R02311002), wordt gegund

aan:

«  Sweco Belgium Arenbergstraat 13/1-1000 BRUSSEL voor perceel 1: provincie Antwerpen
voor het bedrag van 726.000 euro (incl. BTW).

« Terra Engineering & Consultancy NV Industriepark Rosteyne 1-9060 ZELZATE voor perceel 2:
provincie Viaams-Brabant en Limburg voor het bedrag van 726.000 euro (incl. BTW)

«  Envirosoil nv Siemensiaan +13-8020 OOSTKAMP voor perceel 3: provincie West — en Oost-
Viaanderen voor het bedrag van 726.000 euro (incl. BTW)

Als leidend ambtenaar van deze opdracht wordt Anke Van Noyen aangeduid. Als afgevaardigde van
deze leidend ambtenaar wordt Tom Behets, geoloog aangeduid.

De leidend ambtenaar van deze opdracht kan beslissingen nemen over de uitvoering van deze
opdracht, inclusief het bevelen of toestaan van wijzigingen, tot een gezamenlijke maximale financiéle
weerslag van 10% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag, van het opdrachtbedrag vermeld in het

eerste lid.

Gedaan te Mechelen op

Gamkana door Ann Cuycoer (Sgrata)
Gemhond o 2234-01-24 344838 4010
Rsclery & kner &5t dooumest goed

Ann Cuyckens
Afdelingshoofd

Bijlage:
— gunningsverslag

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam be/disclamer.
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SAMEN MAKEN WE

Gunningsverslag MORGEN MOOIER
Bestek: Aankoopcentrale - opmaak onderzoeken bij plots

ontdekte bodemverontreiniging en opmaak OBO, OBBO
en BBO in Vlaanderen

Besteknummer: RO2311002

1 Algemene gegevens betreffende de opdracht

1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Afdeling Bodembeheer
Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen

1.2 AARD VAN DE OPDRACHT

Het betreft een gemengde opdracht voor aanneming van diensten.

1.3 WIUJZE WAAROP DE OPDRACHT GEGUND WORDT

Er werd gekozen voor een openbare procedure. De economisch meest voordelige offerte wordt
vastgesteld op basis van de prijs.

De aankondiging van de opdracht werd bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en het Bulletin der Aanbestedingen, respectievelijk op 24 november 2023 en
22 november 2023

Het bestek kon bekomen worden via e-Procurement.

De opening van de inschrijvingen vond plaats op 10 januari 2024 om 9.15 uur.

Het proces-verbaal van opening der offertes werd op 10 januari 2024 gepubliceerd in e-Procurement.

Van de volgende inschrijvers werden bij de opening van de offertes op 10 januari 2024 een offerte
ontvangen:

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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Inschrijver adres

ENVIROSOIL NV (0863379776) |Siemenslaan +13-8020 OOSTKAMP
SWECO BELGIUM Arenbergstraat 13 bus 1-1000 BRUSSEL
(0405647664)

TERRA ENGINEERING & Industriepark Rosteyne 1-9060 ZELZATE
CONSULTANCY (0878860382)

2 Onderzoek sociale en fiscale schulden

Na onderzoek heeft de aanbestedende overheid vastgesteld dat de inschrijvers geen fiscale of sociale
schulden hebben.

3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

De inschrijvers hebben een ingevuld UEA bij hun offerte gevoegd.
De aanbestedende overheid zal na de beoordeling van de offertes onderzoeken of de eerst

gerangschikte zich niet bevindt in een uitsluitingsgrond zoals voorzien in het KB Plaatsing en voldoet
aan de selectievoorwaarden zoals vermeld in het bestek.

4 Regelmatigheid van de offertes

4.1 ALGEMEEN

De offertes werden onderzocht op het viak van hun regelmatigheid.
Uit dit onderzoek is gebleken dat alle offertes regelmatig zijn.

De volgende inschrijvers hebben een regelmatige offerte ingediend en hun offerte wordt voor
verdere beoordeling meegenomen:

ENVIROSOIL NV (0863379776)
SWECO BELGIUM (0405647664)
TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY (0878860382)

4.2 REKENKUNDIGE CONTROLE VAN DE OPDRACHT

Alle rekenkundige bewerkingen werden gecontroleerd.

Volgende correcties werden aangebracht:

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
Gunningsverslag: RO2311002/225457/88/A0056-1/idceunyn-24/0532

Hoe gebruik maken van de opdrachtencentrale voor bodemonderzoeken bij lokale besturen en Vlaamse overheden - Draaiboek
pagina 84 of 88 5.03.2024



— In de offerte van Envirosoil NV staat in perceel 3 een rekenfout. 5 x 1350 euro (excl. BTW) = 6750
euro (excl. BTW) ipv 5400 euro (excl. BTW).

— In de offerte van Terra Engineering & Consultancy NV staan verschillende afrondingsfouten. In
beide percelen (2 & 3) staat een rekenfout in post 5. Totaal post 5 is 51.185 (excl. BTW) euro ipv

50.185 euro (excl. BTW).

Overzicht van de (gecorrigeerde) inschrijvingsprijzen:

Perceel 1:
Inschrijver Prijs (EUR, incl. BTW)
ENVIROSOIL NV (0863379776) 1.003.793,62
SWECO BELGIUM (0405647664) 899.086,33
Perceel 2:
Inschrijver Prijs (EUR, incl. BTW)
ENVIROSOIL NV (0863379776) 1.047.865,45
SWECO BELGIUM (0405647664) 899.086,33
TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY 1.062.574,81

(0878860382)

Perceel 3:
Inschrijver Prijs (EUR, incl. BTW)
ENVIROSOIL NV (0863379776) 969.341,28
SWECO BELGIUM (0405647664) 899.086,33
TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY 1.062.574,81

(0878860382)

4.3 PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK

De aanbestedende overheid heeft de offertes onderworpen aan een prijsonderzoek overeenkomstig
art. 35 van het KB Plaatsing. De aanbestedende overheid aanvaardt de prijzen die door de inschrijvers
worden aangeboden en de offertes kunnen voor verdere beoordeling worden meegenomen.

5 Beoordeling van de offertes

De beoordeling van de inschrijvingen gebeurt aan de hand van het enige gunningscriterium, de totale
inschrijvingsprijs (BTW inclusief). Aan één inschrijver kan slechts één perceel toegekend worden.

In het bestek RO2311002 is opgenomen dat de gunning als volgt gebeurt:
Wanneer een inschrijver voor meerdere percelen inschrijft, dan zal de laagste inschrijvingsprijs voor

perceel 1 of voor perceel 2 of voor perceel 3 bepalen welk perceel gegund zal worden aan deze
inschrijver.

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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Als EBSD X inschrijft voor 2 (of 3) percelen, bijvoorbeeld zowel voor perceel x als perceel y, en zijn
inschrijvingsprijs voor perceel x is lager dan zijn inschrijvingsprijs voor perceel y (en de laagste voor
perceel x), dan zal perceel x gegund worden aan EBSD X. Hij komt dan niet meer in aanmerking voor
perceel y, ook al heeft hij ook voor perceel y de laagste inschrijvingsprijs.

Perceel y zal dan gegund worden aan de meest gunstige inschrijving voor perceel y, ermee rekening
houdend dat de inschrijving van EBSD X voor perceel y niet meer in beschouwing wordt genomen.

Als EBSD X met dezelfde prijs inschrijft voor zowel voor perceel x als perceel y, en deze bedragen zijn
voor beide percelen de laagste inschrijvingsprijs, dan wordt ESBD X dat perceel gegund waarbij het
verschil met de inschrijvingsprijs van de tweede meest gunstige EBSD in de rangschikking (obv
inschrijvingsprijs), het grootst is.

Indien ook de inschrijving van de tweede meest gunstige hetzelfde inschrijvingsbedrag heeft voor
zowel perceel x als y (en het verschil met de prijzen van EBSD X dus even groot zijn), dan wordt naar
het verschil tussen EBSD X met de derde meest gunstige inschrijver gekeken (het perceel waarbij het
verschil tussen de eerste en de derde laagste inschrijvingsprijs het grootste is, zal gegund aan de
laagste inschrijving), enz

Dezelfde regel als hierboven vermeld, is van toepassing als er voor 3 percelen wordt ingeschreven.

Inschrijver Prijs Perceel 1 (EUR, incl. | Prijs Perceel 2 (EUR, incl. | Prijs Perceel 3 (EUR, incl.
BTW) BTW) BTW)

ENVIROSOIL NV 1.003.793.62 1.047.86545 969.341,28

(0863379776)

SWECO BELGIUM | 899.086,33 895-086,33 899-086,33

(0405647664)

TERRA 1.062.574,81 166257431

ENGINEERING &

CONSULTANCY

(0878860382)

Wanneer een inschrijver voor meerdere percelen inschrijft, dan zal de laagste inschrijvingsprijs voor
perceel 1 of voor perceel 2 of voor perceel 3 bepalen welk perceel gegund zal worden aan deze
inschrijver.

De laagste inschrijvingsprijs van Sweco Belgium bedraagt 899.086,33 euro (zelfde prijs voor perceel 1,
2en3).

De laagste inschrijvingsprijs van Envirosoil NV bedraagt 969.341,28 euro (prijs voor perceel 3).

De laagste inschrijvingsprijs van Terra Engineering & Consultancy NV bedraagt 1.062.574,81 (zelfde
prijs voor perceel 2 en 3).

Perceel 3 wordt gegund aan Envirosoil NV. Aan één inschrijver kan slechts één perceel worden
toegekend. De overige inschrijving van Envirosoil nv komen niet meer in aanmerking voor verdere
toewijzingen.

Voor perceel 1 is Sweco Belgium nog de enige inschrijver. Perceel 1 wordt toegekend aan Sweco
Belgium. Aan één inschrijver kan slechts één perceel worden toegekend. De overige inschrijvingen

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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van Sweco Belgium nv komen niet meer in aanmerking voor verdere toewijzingen.

Perceel 2 wordt toegekend aan Terra Engineering & Consultancy NV.

5.1 SAMENVATTENDE BEOORDELING

Inschrijver Prijs (EUR, BTW Perceel
inclusief)

SWECO BELGIUM (0405647664) 899.086,33 Perceel 1: Provincie
Antwerpen

TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY 1.062.574,81 Perceel 2 : provincie

(0878860382) Vlaams-Brabant en
Limburg

ENVIROSOIL NV (0863379776) 969.341,28 Perceel 3 : provincie
West- en Oost-
Vlaanderen

6 Selectie

De aanbestedende overheid onderzocht vervolgens of de eerst gerangschikte inschrijver zich niet in
een uitsluitingsgrond bevindt en voldoet aan de selectiecriteria vermeld in het bestek.

6.1 UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver bevindt zich niet in een uitsluitingsgrond zoals vermeld in het KB Plaatsing.

6.2 KWALITATIEVE SELECTIE

De eerst gerangschikte inschrijvers voldoen aan de selectiecriteria.

7 Voorstel van toewijzing

Rekening houdend met de gevolgde gunningsprocedure, namelijk een openbare procedure, de
inschrijvingen, de selectie en de regelmatigheid van de inschrijvingen en de in het bestek
vooropgestelde gunningscriteria, wordt het voorstel van de meest voordelige aanvaard, verspreidt
over 3 percelen.

Zoals vermeld in het bestek wordt de totale opdracht gegund en gesloten voor 1.800.000,00 Euro,
excl BTW. Aan elk perceel wordt een bedrag van maximaal 600.000 euro, excl BTW toegekend.

De afdeling Bodembeheer stelt voor perceel 1: provincie Antwerpen te gunnen aan Sweco Belgium
Arenbergstraat 13/1-1000 BRUSSEL voor de prijs van 600.000 euro (excl. BTW) of 726.000 euro (incl.
BTW)

Informatie over de gegevensstromen die de OVAM gebruikt, vindt u op www.ovam.be/disclaimer.
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De afdeling Bodembeheer stelt voor perceel 2: provincie Vlaams-Brabant en Limburg te gunnen aan
Terra Engineering & Consultancy NV Industriepark Rosteyne 1-9060 ZELZATE voor de prijs van
600.000 euro (excl. BTW) of 726.000 euro (incl. BTW)

De afdeling Bodembeheer stelt voor perceel 3: provincie West — en Oost-Vlaanderen te gunnen aan
Envirosoil nv Siemenslaan +13-8020 OOSTKAMP voor de prijs van 600.000 euro (excl. BTW) of
726.000 euro (incl. BTW)

Mechelen, 17 januari 2024
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